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2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI 

 



Građevina: MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR – portirnica 

 Razina razrade: 
IZVEDBENI PROJEKT, UNUTRAŠNJE PREUREĐ. PROSTORA I POBOLJŠANJE EN. 
UČINKOVITOSTI ZGRADE 

Gl. projektant: Bogomir Hrnčić,i.g.,ovl.arh.ovlašteni arhitekt Rev.: Broj proj.: Datum: 
Projektant: Nikola Zadravec, mag.ing.mech. 0 H114055-2 09.2014. 

 

iC artprojekt d.o.o. • Varaždinska ulica, odvojak I. Jalkovec, 42000 Varaždin • OIB 41480815376  
T +385 42 314 466, F +385 42 314 465, ic-artprojekt@ic-group.org 

Str. 2-1

 

2.1. Posebni tehnički uvjeti 

 

Ugovor za izradu instalacija sklapa se temeljem troškovnika izrađenog prema ovom projektu, a u skladu s 
važećim propisima. 

Cijenom pojedine stavke troškovnika izvoditelj je dužan obuhvatiti izradu instalacije prema troškovniku, 
tehničkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. 

U cijenu je dužan uračunati: 

• cijenu rada i materijala za izradu instalacije opisane stavkom 

• transportne i troškove uskladištenja materijala 

• dnevnice, terenske dodatke, troškove osiguranja i sl. 

• troškove pribavljanja atestne dokumentacije i dokaza kakvoće upotrebljenog materijala 

• troškove ispitivanja instalacije 

• troškove izrade projektne dokumentacije izvedenog stanja. 
Kakvoća ugrađenog materijala treba udovoljavati zahtjeve hrvatskih normi, odnosno stranih, ako isti ne postoje 
u okviru hrvatskih. Radove treba izvesti u skladu s važećim, zakonima, propisima i pravilnicima, savjesno, 
uredno i prema pravilima struke i zanata. 

Ako izvoditelj kod pregleda projekta ili izrade instalacija ustanovi da dio projekta ne odgovara pravilima struke, 
smatra rješenje dano projektom nefunkcionalnim ili neekonomičnim, dužan je o tome pismeno obavijestiti 
investitora ili nadzornog inženjera. 

Izmjena projektne dokumentacije ili gradnja od strane izvoditelja mimo rješenja danih projektom, a bez 
pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inženjera, nije dozvoljena. Preporuka je investitoru da za svaku 
promjenu savjetuje projektanta. U slučaju da investitor u dogovoru sa izvoditeljem, izmijeni projektirana 
tehnička rješenja i gradi po tako izmijenjenom projektu, projektant se ne smatra odgovornim za učinkovitost 
tako izvedene instalacije. 

Tijekom izrade instalacija i montaže opreme izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik. U dnevnik treba 
dnevno unositi sve podatke u skladu s važećim propisima, a posebno: početak i kraj radnog vremena, broj 
radnika na gradilištu, opis izvršenih radova tijekom dana, količine i vrste primljenog materijala po stavkama 
troškovnika tijekom dana, sve izmjene i dopune nastale tijekom radova ovjerene od strane projektanta ili 
nadzornog inženjera, opis eventualnih nezgoda ili nesreće na radu i slično. 

Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan osigurati prostorije za smještaj alata i materijala 
izvoditelja, ako ugovorom o gradnji nije drugačije dogovoreno, te osigurati radnu snagu za transport teških 
predmeta, probijanja većih proboja, ili ono što nije obuhvaćeno troškovnikom i pojavilo se kao potreba uslijed 
specifičnosti gradilišta. Iste radove može izvesti i izvoditelj uz posebnu naknadu. 

Svaka stavka opreme podrazumijeva njenu dobavu, montažu te opremanje svim dijelovima potrebnim za njenu 
potpunu funkcionalnost. 

Svaka stavka cjevovoda podrazumijeva dobavu i montažu, te varenje odnosno tvrdo lemljenje kod spajanja 
cijevi, te sav potreban potrošni materijal kod varenja. U dužni metar cjevovoda uračunati i prelazne komade, 
odnosno fitinge. Vješanje cjevovoda osigurati na razmacima u skladu s propisima, a zavisno od promjera 
cjevovoda. 

 

Sve radove na spajanju elektrouređaja koji osiguravaju normalni rad instalacija (el.bojleri i sl.) treba izvesti u 
dogovoru sa izvoditeljem elektroinstalacijama  i zajedno s njim dovesti postrojenje u potpunu funkcionalnost, 
tako da u pogonu budu postignuti svi projektirani parametri. 

Nakon završetka svih radova izvoditelj je dužan provesti sva potrebna mjerenja i priložiti ateste: 

• ispitivanje vodovoda 
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• ispitivanje kanalizacije od strane ovlaštene osobe 
i o tome sastaviti pismeno izvješće. 

Prije tehničkog pregleda izvoditelj je dužan provjeriti, da li instalacija u potpunosti udovoljava projektiranim 
zahtjevima. Ako dio instalacije nije u funkciji, treba dati pismeno izvješće, s opisom koji dio instalacije nije u 
funkciji, te navesti razlog zašto instalacija nije završena. Uz izvješće o rezultatima mjerenja i gotovosti 
instalacije, potrebno je na tehničkom pregledu predati potpisane građevinske dnevnike od strane izvoditelja i 
nadzornog inženjera uzu koje je uključeno: 

• popis svih izvješća o rezultatima mjerenja i dokumentacije po kojoj je građeno 

• atestna dokumentacija za ugrađenu opremu 

• izjava nadzornog inženjera da su radovi izvršeni u potpunosti u skladu s važećim pravilnicima i 
hrvatskim ili stranim normama 

• dokumentaciju izvedenog stanja s posebno označenim svim promjenama do kojih je došlo tijekom 
radova. 

Izvoditelj jamči za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje instalacije tijekom dviju godina, ukoliko s 
investitorom ne ugovori druge uvjete. Garantni rok počinje od dana tehničkog pregleda instalacija, odnosno od 
dana predaje investitoru na uporabu, ukoliko je isti zatražio predaju instalacija prije tehničkog pregleda. 

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvoditelj je obvezan po pozivu investitora u najkraćem roku otkloniti svaki 
kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno ugrađenim materijalom ili nesolidno izvedenim 
radovima. 

Od garancije su isključeni dijelovi podložni trošenju. Ukoliko se izvoditelj ne odazove pozivu u roku od sedam 
dana od primljene obavijesti i ne otkloni nedostatke, investitor ima pravo iste otkloniti po trećem licu na teret 
izvoditelja. 

Po isteku garantnog roka investitor treba održati superkolaudaciju te razriješiti izvoditelja obaveza iz garancije. 
Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju, garantni rok se automatski prekida. 

 

 
 
 
 
 Projektant: Investitor: 
 

Nikola Zadravec, mag.ing.mech.  
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3. TROŠKOVNIK 

 



1 H114055-2  - MCDR VUKOVAR - PORTIRNICA

Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati 
sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne 
instalacije do potpune funkcionalnosti, svi 
potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te 
unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. 
Sve eventualne promjene i odstupanja od 
projekta, potrebno je usuglasiti sa 
projektantom i nadzornim inženjerom

1. Iskop kanala u zemljištu III. kategorije za 
polaganje kanalizacijskih cijevi. Dubinu 
iskopa izvesti prema projektu, a pad kanala u 
projektiranom nagibu.Širina rova 0,8m. 
Predviđen je ručni iskop 30% i strojni iskop 
70%.
NAPOMENA: Točnu kategoriju zemlje utvrditi 
na licu mjesta.

- iskop m3 24,0

2. Proširenje dna rova u zemljištu III. kategorije 

I. KUĆNA KANALIZACIJA (SANITARNO FEKALNA I OBORINSKA)

1,00 ZEMLJANI RADOVI - KANALIZACIJA

2. Proširenje dna rova u zemljištu III. kategorije 
radi izvedbe revizionih okana i slivnika. 
Iskopani materijal odbaciti na udaljenost preko 
1.0 m od bočne ivice rova, kako bi se spriječilo 
urušavanje iskopanog materijala u rov.

m3 5,0

3. Planiranje dna rova s odstupanjem ± 2.0 cm.
m2 24

4. Dobava pijeska i izrada posteljice za 
kanalizacijske cijevi. 
Posteljica ispod kanalizacijskih cijevi je debljine 
10 cm. Nabija se strojnim i ručnim nabijačima i 
po potrebi vlaži. Posteljica mora biti ravna, 
prilagođena obliku cijevi i uzdužnom padu tako 
da cijevi po cijeloj dužini naliježu na istu.
Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje 
najstrože se zabranjuje.
Obračun po m3 izvedene posteljice.

m3 2,40

5. Dobava materijala i izrada obloge za 
kanalizacijske cijevi. 
Oko prethodno montiranih kanalizacijskih cijevi  
izvodi se obloga od sitnog materijala - pijesak 
ili finiji zamjenski materijal iz pozajmišta (0-40 
mm), a do visine 30 cm iznad vrha tjemena 
cijevi. Obračun po m3 izvedene obloge.

m3 10,80

iC artprojekt d.o.o. Varaždinska, odvojak I, Jalkovec, Varaždin, tel: 042/314-466, fax: 042/314-465, e-mail: 
artprojekt@artprojekt.hr



2 H114055-2  - MCDR VUKOVAR - PORTIRNICA

Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

6. Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po 
slojevima od 30 cm, uz istovremeno obilno 
močenje i nabijanje materijala ručnim 
nabijačima. m3 15,8

7. Odvoz viška materijala na deponiju
 Sav višak materijala iz iskopa rovova za 
kanalizacijske kolektore i priključke, 
građevinskih jama za kontrolna okna i 
vodolovna grla, a koji je ostao nakon 
zatrpavanja istih mora se odvesti na deponiju 
udaljenosti do 5 km. 
U cijenu je uključen utovar, prijevoz, istovar, te 
razastiranje materijala.
 Obračun po m3 materijala, u sraslom stanju.

m3 18,2

1,00 UKUPNO:
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3 H114055-2  - MCDR VUKOVAR - PORTIRNICA

Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

1. Izvedba revizionog okna na kanalizaciji 
armiranim vodonepropusnim nabijenim 
betonom C25/30 u dvostranoj  oplati, debljine 
stijenki 20 cm. Stjenke okna ožbukati 
cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog 
sjaja. 
Iznad okna na dubini oko 10 cm od kote 
uređenog terena izvesti armirano-betonsku 
ploču C25/30, debljine 15 cm s otvorom za 
silazak u okno. Iznad  otvora u ploči montirati 
poklopac s okvirom veličine poklopca 600x600 
mm za opterećenje  50kN na zelenim 
površinama (uzeti u obzir u ovoj stavci). U 
cijeni je izvedba, dobava i ugradnja stupaljki u 
stjenke revizionog okna izrađene iz lijevanog 
željeza. Prije ugradbe, stupaljke od korozije 
zaštititi dvostrukim premazom uljane boje.

- reviziono okno vel. 80x80 cm dubine do 1,2 m kom 4

2. Izvedba proboja u podu građevine za  spajanje   
kanalizacijskih cijevi, te zatvaranje 
istog nakon montaže cijevi, cementnim  
mortom 1:2

2,00 BETONSKI RADOVI -  KANALIZACIJA

mortom 1:2

šlic vel. 40x40x40 cm kpl 1

3. Izvedba šliceva u podu i zidu građevine za 
polaganje  kanalizacijskih cijevi, te zatvaranje 
istih nakon montaže cijevi, cementnim  mortom 
1:2 (kod križanja instalacija - pretpostavljena 
količina)

šlic vel. 15x30 cm m' 5

2,00 UKUPNO:

iC artprojekt d.o.o. Varaždinska, odvojak I, Jalkovec, Varaždin, tel: 042/314-466, fax: 042/314-465, e-mail: 
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Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

1. Dobava i montaža tvrdih PVC SN4 tvrdih cijevi 
i fazonskih komada za vanjsku ukopanu 
kanalizaciju. Spajanje cijevi izvoditi  gumenim 
prstenima.
a) cijev PVC
DN  125 mm m' 15,0
DN  160 mm m' 18,0

b) fazonski komadi
DN  125 mm kom 5
DN  160 mm kom 2

2. Dobava i montaža PVC ili PP niskošumnih 
kanalizacijskih cijevi (prema EN ISO/IEC 
17025 i DIN 4109), te odgovarajućih fazonskih 
komada za vertikalnu kanalizaciju. Spajanje 
cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s 
gumenim prstenima. 
Proizvod kao Phonoline, Alpro Att ili 
jednakovrijedno. 
Sve vertikale.

a) niskošumna cijev PVC (sanitarna kanalizacija)
DN  110 m' 5,0

3,00 KANALIZACIJSKI RADOVI

b) fazonski komadi (sanitarna kanalizacija)
DN  160 kom 3
DN  110 kom 5

3. Dobava i montaža polipropilenskih 
kanalizacijskih cijevi visoke gustoće PP (prema 
DIN 8077, DIN 19560), te odgovarajućih 
fazonskih komada. Spajanje cijevi izvoditi 
usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima. 

a) cijev PP
DN  110 m' 2,0
DN  50 m' 5,0

b) fazonski komadi
DN  110 kom 4
DN  50 kom 10

4. Dobava i montaža kromiranih revizionih 
vratašca za ugradnju u zid s okvirom i 
bravicom za otvaranje sa četvrtastim ključem. 
Sve komplet.
vel. 30x30 cm kom 1

iC artprojekt d.o.o. Varaždinska, odvojak I, Jalkovec, Varaždin, tel: 042/314-466, fax: 042/314-465, e-mail: 
artprojekt@artprojekt.hr



5 H114055-2  - MCDR VUKOVAR - PORTIRNICA

Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

5. Dobava, prijenos i montaža podnog prolaznog 
kupaonskog sifona sa zaporom mirisa i 
horizontalnim izljevom, za montažu u svaki 
sanitarni čvor. S čeličnom rešetkom 
123x123mm, kao tip HL304 ili jednakovrijedno.
Obračun po kompletu.

Ponuđeni tip:

_____________________________________

kom 3

6. Dobava i montaža mrežice veličine polja 1cm2 
za montažu na kanalizacijsku vertikalu, za 
sprječavanje upadanja krupnijeg otpada, ptica i 
glodavaca.
sa priključkom DN 110 kom 1

7 Izvedba proboja i hidroizolacije oko proboja 
odzračnih vertikala na krov.  
- proboj do dimenzije DN110 kom 1

8 Dobava i montaža podnog kišnog kolektora za 
montažu ispod kišne vertikale, iz PVC 
materijala, zajedno sa mrežicom za 
sakupljanje lišća i krupnijeg otpada. 
Kao tip HL 600/2 ili jednakovrijedno:

Ponuđeni tip:

_____________________________________

kom 2

9. Funkcionalno ispitivanje kanalizacijske 
instalacije od strane ovlaštene organizacije, uz 
izdavanje uvjerenja kpl 1,0

3,00 UKUPNO:

iC artprojekt d.o.o. Varaždinska, odvojak I, Jalkovec, Varaždin, tel: 042/314-466, fax: 042/314-465, e-mail: 
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Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

1. Provjera ispravnosti montaže svih elemenata 
instalacije, provjera funkcionalnosti, 
pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova 
na instalaciji, probno puštanje u rad i 
primopredaja. kpl 1

4,00 UKUPNO:

4,00 OSTALI TROŠKOVI
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1,00 ZEMLJANI RADOVI - KANALIZACIJA kpl 1

2,00 BETONSKI RADOVI -  KANALIZACIJA kpl 1

3,00 KANALIZACIJSKI RADOVI kpl 1

4,00 OSTALI TROŠKOVI kpl 1

UKUPNO:

REKAPITULACIJA - II. KUĆNA SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA
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1. Iskop kanala u zemljištu III. kategorije za 
polaganje vodovodnih cijevi. Dubinu iskopa 
izvesti 1m, a širinu 0,4m.
Predviđen je ručni iskop 30% i strojni iskop 
70%.
NAPOMENA: Točnu kategoriju zemlje utvrditi 
na licu mjesta. m3 2,8

2. Planiranje dna rova s odstupanjem ± 2.0 cm.
m2 2,8

3. Dobava  pijeska,  ubacivanje  u rov, te izrada 
pješčane posteljice na dnu rova, u sloju 
debljine 10 cm. m3 0,28

4. Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te 
razastiranje s laganim nabijanjem oko i do 
visine od 15 cm iznad  tjemena cijevi. m3 0,56

5. Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po 
slojevima  do 30 cm, uz istovremeno obilno 
močenje i nabijanje materijala ručnim 
nabijačima. U materijalu ne smije biti kamenja 

II. KUĆNI VODOVOD

1,00 ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD

nabijačima. U materijalu ne smije biti kamenja 
promjera većeg od 12 cm. m3 2,0

6. Odvoz materijala preostalog od iskopa, nakon 
zatrpavanja rova na gradsku deponiju (do 5 
km), uključivo utovar, istovar i razastiranje.

m3 0,8

1,00 UKUPNO:
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Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

1. Izvedba proboja u podu građevine za  spajanje   
vodovodne cijevi (ulaz u objekt), te zatvaranje 
istog nakon montaže cijevi, cementnim  
mortom 1:2.

proboj vel. 40x40x40 cm kpl 1

2. Izvedba šliceva u podu i zidu građevine za 
polaganje vodovodnih cijevi, te zatvaranje 
istih nakon montaže cijevi, cementnim  mortom 
1:2. 
šlic vel. 7x7 cm m' 5

2,00 UKUPNO:

2,00 BETONSKI RADOVI -  VODOVOD
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Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

1. Dobava i montaža PE vodovodnih cijevi za 
minimalni tlak od 10 bara. U cijenu uračunati 
sav potreban sitni pribor, spojni materijal, 
fazonske komade, prelazne komade potreban 
učvrsni i ovjesni pribor.

PEHD  32x3 mm m' 10

2. Dobava i montaža PP-R (80) vodovodnih cijevi 
PN20 SDR 6 za vruću i hladnu pitku vodu, 
67°C prema DIN8077/78. Vodovodne cijevi 
isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu 
uračunati sav potreban sitni pribor, spojni 
materijal, fazonske komade, prelazne komade 
polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni 
pribor.
HLADNA VODA

PP-R  20x3,4 mm m' 5,0
PP-R  25x4,2 mm m' 3,0
PP-R  32x5,4 mm m' 2,0

3. Dobava i montaža PP-R (80) vodovodnih cijevi 
PN20 SDR 6 za vruću i hladnu pitku vodu, 
67°C prema DIN8077/78. Vodovodne cijevi 

3,00 VODOVODNI RADOVI

67°C prema DIN8077/78. Vodovodne cijevi 
isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu 
uračunati sav potreban sitni pribor, spojni 
materijal, fazonske komade, prelazne komade 
polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni 
pribor.
TOPLA VODA

PP-R  20x3,4 mm m' 2,0
PP-R  25x4,2 mm m' 4,0

4. Dobava i montaža: Izolacija toplih plastičnih 
vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima 
kao  "Armacell"  -Tubolit DG ili 
jednakovrijedna.
PP-R  20x3,4 mm - izolacija 9mm m' 2,0
PP-R  25x4,2 mm - izolacija 9mm m' 4,0

5. Dobava i montaža: Izolacija hladnih 
vodovodnih cijevi gotovim
 izolacijskim cijevima tipa "Armacell"
 -Tubolit S+

PP-R  20x3,4 mm - izolacija 4mm m' 5,0
PP-R  25x4,2 mm - izolacija 4mm m' 3,0
PP-R  32x5,4 mm - izolacija 4mm m' 2,0

6. Dobava i montaža ravnih propusnih ventila 
HRN M.C5.262., za uzidanje s kapom.
a) ventil Ø 15 mm kom 2
a) ventil Ø 20 mm kom 2a) ventil Ø 20 mm kom 2

iC artprojekt d.o.o. Varaždinska, odvojak I, Jalkovec, Varaždin, tel: 042/314-466, fax: 042/314-465, e-mail: 
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Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

7. Dobava i montaža kutnih ventila.
a) ventil Ø 15 mm kom 6

8.
Dobava i montaža podžbuknog ormarića sa 
dva predmontirana ventila za ugradnju 
kontrolnog vodomjera. Kao tip OHV1 Ikom ili 
jednakovrijedno, dim: 600x350x160mm.

Ponuđeni tip:

_____________________________________

kom 1

9.

Dobava i montaža kontrolnog vodomjera 
d20mm. Kao tip VMA Ikom ili jednakovrijedno

Ponuđeni tip:

_____________________________________

kom 1

10.
Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 6, 
10 i 15 bara. m' 26,0

11. Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže 
adekvatnim sredstvom za dezinfekciju prema 
uputstvu za dezinfekciju. m' 26,0

12. Bakteriološka analiza uzoraka vode iz 
cjevovoda nakon  dezinfekcije. kpl 1,0

3,00 UKUPNO:
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Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

1. Provjera ispravnosti montaže svih elemenata 
instalacije, provjera funkcionalnosti, 
pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova 
na instalaciji, probno puštanje u rad i 
primopredaja. kpl 1

4,00 UKUPNO:

4,00 OSTALI TROŠKOVI
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Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

1,00 ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD kpl 1

2,00 BETONSKI RADOVI -  VODOVOD kpl 1

3,00 VODOVODNI RADOVI kpl 1

4,00 OSTALI TROŠKOVI kpl 1

UKUPNO:

REKAPITULACIJA -III. KUĆNI VODOVOD
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1. Dobava i montaža viseće WC ŠKOLJKE i 
ugradbenog vodokotlića za suhu montažu. 
Nosivi elementi su obrađeni u troškovniku 
građevinskih radova.
Školjka s dubokim dnom iz keramike klase A. 
Komplet  funkcionalna izvedba sa:
- vodokotlićem zajedno sa dvokoličinskom 
tipkom za ispiranje
- daskom za sjedenje iz plastične mase bijele 
boje s poklopcem
- cijevima za ispiranje iz plastične mase bijele 
boje
- priborom za brtvljenje i pričvršćenje
Školjka kao LAUFEN PRO 820951 dim.cca 
56x36x40cm, vodokotlić kao Geberit ili 
jednakovrijedno.

Ponuđeni tip - školjka:

_____________________________________

Ponuđeni tip - vodokotlić:

_____________________________________

III. SANITARIJE

_____________________________________

WC ŠKOLJKA + vodokotlić kpl 2

2.
Dobava i montaža UMIVAONIKA iz keramike 
klase A bijele boje.  
Komplet funkcionalna izvedba sa:
- izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ø 32 
mm
- čepom i lančićem
- pribor za brtvljenje i pričvršćenje
- stojećom jednoručnom baterijom za TH vodu 
Ø 15 mm, kao Nord, Point 20 Hrvatska ili 
jednakovrijedno.
Umivaonik kao LAUFEN PRO art. 818951 dim. 
55x48cm ili jednakovrijedno.

Ponuđeni tip-umivaonik:

_____________________________________

Ponuđeni tip-TH baterija:

_____________________________________

kpl 2kpl 2
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Red. br. Opis stavke Jed. mj. Količina

3. Dobava i montaža sanitarnog  pribora:

Držač za wc-papir, sa stalkom za rezervnu rolu 
kao proizvod Inda Hotellerie, art. AV425B CR ili 
jednakovrijedno

Ponuđeni tip:

_____________________________________
kom 2

Stalak za WC-četku sa wc četkom, bijele boje, 
proizvod kao Inda Hotellerie AV014A CR ili 
jednakovrijedno

Ponuđeni tip:

_____________________________________
kom 2

Sanitarna kanta - inox, proizvod kao Koin art. 
8033 ili jednakovrijedno

Ponuđeni tip:Ponuđeni tip:

_____________________________________
kom 2

Ogledalo 800x660x11 mm,   proizvod kao Inda 
AH9S5A CR ili jednakovrijedno i etažer od 
kaljenog stakla  10mm,  na 2 inox nosača 

Ponuđeni tip:

_____________________________________
kom 2

Dozator tekučeg sapuna, proizvod kao Inda 
Hotellerie art. A05670 CR  ili jednakovrijedno

Ponuđeni tip:

_____________________________________
kom 2

Dispenzer za papirnate ručnike kao Inda art. 
AV4290, dim. 26x43x13cm  ili jednakovrijedno

Ponuđeni tip:
kom 2kom 2
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Vješalica-dupla, inox, proizvod kao Inda 
Hotellerie art. A12252 CR 00 3 ili 
jednakovrijedno

Ponuđeni tip:

_____________________________________
kom 2

III - SANITARIJE -  UKUPNO:
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1. Izrada tehničke dokumentacije izvedenog 
stanja koju potpisuju izvođač i nadzor. kpl 1

2. Izrada elaborata izvedenog stanja cjevovoda i 
objekata na cjevovodu sa upisom u katastar 
instalacija. Geodetsko snimanje potrebno je 
izvesti dok je cjevovod još vidljiv, nakon 
montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja rovova 
(neposredno nakon završetka uspješno 
provedenih tlačnih probi). Elaborat se predaje 
investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom 
obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s 
investitorom.

kpl 1

3. Završno čišćenje gradilišta od smeća i 
ostataka materijala, kao i utovar, odvoz na 
gradski deponij, razastiranje te troškovi 
deponije kpl 1

4. Izrada uputstva za korištenje i održavanje  
instalacija vodoopskrbe i odvodnje kpl 1

5. Ostali radovi koji bi se mogli pojaviti tijekom 
izvođenja radova, a nisu obuhvaćeni stavkama 

IV. DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA I OSTALO

izvođenja radova, a nisu obuhvaćeni stavkama 
troškovnika hidroinstalacija. Radove 
dogovaraju investitor i izvođač radova, uz upis 
odobrenja izvođenja radova, dogovorene 
cijene i količine radova od strane  investitora i 
ovjerenih količina izvedenih radova od strane 
nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.

kpl 1

IV - DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA -  UKUPNO:
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I. KUĆNA KANALIZACIJA (SANITARNO FEKALNA I OBORINSKA)kom 1,0

II. KUĆNI VODOVOD kom 1,0

III. SANITARIJE kom 1,0

IV. DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA I OSTALO kom 1,0

UKUPNO:

Projektant:

Nikola Zadravec, mag.ing.mech.

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
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