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Zagreb, studeni 2014.g. 

Broj tehničkog dnevnika: 648/14 

Zajednička oznaka: O1 Portirnica 

 

 

 

 

 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju glavnog projektanta 

 

 

 

Studio A, d.o.o. iz Zagreba, Tuškanova 41, određen je za izvršioca izrade projektne dokumentacije te 

imenuje glavnog projektanta u suglasnosti s investitorom: 
 

 

 

Ime i prezime glavnog projektanta:  Bogomir Hrnčić, ing.građ, ovl.arh. 

Za izradu      Izvedbenog projekta 

 

Za građevinu:     Unutrašnje preuređenje prostora i poboljšanje 

      energetske učinkovitosti zgrade - Portirnica 

      Ive Tijardovića bb, Vukovar 

      k.č. 4483/2, k.o. Vukovar 

 

Za investitora:     Javna ustanova MCDR - Vukovar 

     Ive Tijardovića bb, Vukovar 

 

 

 

 

 

 

Za studio A, d.o.o. Za investitora 

 

 

Direktor: 

 
Bogomir Hrnčić, ing.građ, ovl.arh. 

 



 
 
 
 

 

 

 Studio A, d.o.o, Zagreb, Tuškanova 41 

 

 

Izdaje 

IZJAVA 

o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti projekta i elaborata 

 

 

kojom se potvrđuje da je izvedbeni projekt sa svim svojim djelovima 

 

za građevinu:    Unutrašnje preuređenje prostora i poboljšanje 

     energetske učinkovitosti zgrade - Portirnica 

     Ive Tijardovića bb, Vukovar 

     k.č. 4483/2, k.o. Vukovar 

 

za investitora:    Javna ustanova MCDR - Vukovar 

    Ive Tijardovića bb, Vukovar 

 

datum: studeni, 2014.g. 

broj tehničkog dnevnika: 648/14 

zajednička oznaka projekta: O1 Portirnica 

 

 

međusobno usklađen i cjelovit, sadrži tehnička rješenja bitna za građevinu te je usklađen sa: 

 

 regulativom, tehničkim normativima i normama kojima projektirana građevina mora 
udovoljavati za vrijeme izgradnje i u toku uporabe, 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), 
 Zakon o gradnji (NN 153/13), 
 Zakon o građevnoj inspekciji (NN 153/13), 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13), 
 Zakon o normizaciji (NN 80/13), 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03,100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12), 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13), 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10), 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07), 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), 
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04), 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13), 
 Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,139/04–pročišćeni tekst i 174/04, 

38/09), 
 Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96), 
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08), 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/2004) 
 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere zaštite od buke (NN 91/07) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 



 
 
 
 

 

 

 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 i 112/01) 
 Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 

10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13) 
 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97) 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti 

od požara (NN 62/94) 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 

56/12, ispravak NN 61/12) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13) 
 

 

Projektant: 

 
Ana-Marija Ćosić, dipl.ing.arh. 

 

 

 

Zagreb, 03.11.2014.godine. 
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1. PREDMET I OBUHVAT PROJEKTA 

 

Temeljem zahtjeva investitora Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata – Vukovar, 
predviđa se rekonstrukcija kompleksa vojarne u Vukovaru koja se nalazi u južnom dijelu Vukovara, 
uz prometnicu Vukovar – Negoslavci sa zapadne strane. Parcela je omeđena sa sjeverne strane 
ulicom Ive Tijardovića, s istoka ulicom augusta Cesarca, sa zapada Židovskim grobljem i ulicom 
Sajmište, a s juga zelenom površinom. 

U postojećem Generalnom urbanističkom planu Grada Vukovara iz 2007. godine i izmjenama i 
dopunama iz 2012. godine u planu Namjene i korištenja prostora zona Vojarne označena je kao N – 
posebna namjena. Na planu Oblici korištenja i način gradnje označena je kao 2D što označava 
dozvoljeno održavanje, uređenje te dogradnja područja posebne namjene. 

 

Izvedbeni projekt se odnosi na unutrašnje preuređenje prostora i poboljšanje energetske učinkovitosti 
zgrade – objekt 1 – Portirnica, u sklopu Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar na k.č. 
4483/2, k.o. Vukovar, čija se funkcija djelom zadržava i ostaje portirnica, a djelom se prenamjenjuje u 
prostor za turističke informacije. 

 

Objekt 1 – portirnica se nalazi uz zapadni rub parcele ispod glavnog ulaza iz ulice Ive Tijardovića. 

 

Osnovna koncepcija Memorijalnog centra Domovinskog rata (MCDR) u vojarni je, urediti kompleks 
vojarne u tematski park. Sukladno tome prošireni su dosadašnji sadržaji, što u samom 
arhitektonskom oblikovanju i dizajnu te rekonstrukciji postojećih objekata iziskuje korištenje 
arhitektonskog tematskog rječnika. 

 

Svei elementi trebaju kod posjetitelja izazvati asocijacije povezane s Domovinskim ratom, 
pobjedničkom hrvatskom vojskom, ali i općenito temom ratovanja, vojnih vještina i tehnika. 

Postojeći objekti vojarne se adaptiraju i uređuju za nove namjene. Prilikom uređenja okoliša i 
interijera objekata uvode se novi elementi, kvalitetniji materijali i obrada kojima se vojarna pretvara u 
kulturološki ambijent, a prilikom adaptacije se poboljšava energetska učinkovitost svih objekata. 
Ujedno se svi objekti prilagođavaju pristupačnosti osobama s invaliditetom. 

 

 

2. PARCELA 

 

Parcela vojarne je „L“ oblika s južnim proširenjem u smjeru zapada na katastarskoj čestici br. 4483/2, 
k.o. Vukovar. 

Kompleks vojarne je niz građevina koje su većinom izgrađene 1957. godine. Tada su u vojarni bile 
smještene inženjerske postrojbe JNA. Zbog posebnog režima sigurnosti vojnog kompleksa, tek je 
jedan dio građevina bio uknjižen u katastar 1967. godine i ucrtan u katastarski plan. Tijekom 
Domovinskog rata vojarna je u većem dijelu devastirana i uništena, a nakon Domovinskog rata tu su 
bile smještene međunarodne misije OSS i OSCE. Danas je to Javna ustanova Memorijalni centar 
Domovinskog rata – Vukovar. 

Parcela je ukupne površine 120.263 m². 

Na parceli se nalaze objekti dio kojih se namjerava rekonstruirati, adaptirati i dograditi. 

Pristup na parcelu je sa sjevera iz ulice Ive Tijardovića, s istoka iz ulice Augusta Cesarca i sa zapada 
iz ulice Samište. 
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3. OPIS GRAĐEVINE I POVRŠINA 

 

3.1 POSTOJEĆE STANJE 

 

Objekt je prizemni, dimenzija 10,49x7,20m, temeljen je na betonskim trakastim temeljima sa 
zidovima od pune opeke. Strop je izveden sitnorebričasti armirano-betonski, a krovište je drveno 
četverostrešno s pokrovom od utorenog crijepa. Objekt se koristio za kontrolu ulaza u kompleks. Ima 
četiri prostorije i dva sanitarna čvora. 

 

 

3.2. GRAĐEVINSKA KONSTRUKCIJA I OBRADA POSTOJEĆE GRAĐEVINE 

 

Osnovnu konstrukciju postojećeg objekta čine nosivi zidovi od pune opeke na trakastim betonskim 
temeljima. Stropna konstrukcija je izvedena armiranobetonskim sitnorebričastim sustavom. Krov je 
drveni četverostrešni i ne koristi se kao potkrovlje, a pokrov je od utorenog crijepa. Konstrukcija 
strehe, s donje strane je obložena drvenim letvama koje nisu pravilno održavane te su stoga 
djelomično otpale i degradirane. 

Unutarnja i vanjska stolarija su u lošem stanju, boja se na pojedinim mjestima počela guliti, vrata se 
ne daju u potpunosti ni zatvoriti od vitoperenja. 

Žbuka na unutarnjim zidovima je derutna i ispucana, strop je izveden od ožbukane trstike. Na podu 
unutarnjih prostorija je vinaz u dijelovima odljepljen i ruiniran, a u sanitarijama su keramičke pločice 
koje su uništene. Na trijemovima su na podu keramičke pločice koje su većim dijelom ispucane i 
odlijepljene. 

Vanjska žbuka pročelja je na dijelovima degradirana i na dijelovima popucala i otpala, a soklovi su 
uništeni. 

Pristup portirnici i pod okolo objekta je opločen kamenim pločama koje su se odigle od poda, klimave 
su i ispucane. 

Zbog neodržavanja i nekorištenja, objekt je ruiniran i ima slaba fizikalna svojstva, kako građevinski 
dio, tako i stolarija. 

 

 

3.3. NAMJENA PROSTORA 

 

Posjetitelji ulaze u kompleks iz ulite Ive Tijardovića na poziciji postojeće pješačkog ulaza do objekta 1 
– Portirnice. Sadašnja portirnica se adaptira u prostoriju za prodaju ulaznica s centralnim nadzornim i 
upravljačkog sustava, mjesto s kojega se 24 sata nadzire cijeli kompleks i u prostoriju s turističkim 
informacija sa zasebnim ulazom. 

Okoliš portirnice se uređuje na način da se oko zgrade portirnice odigne teren do visine ulaza u 
portirnicu i da opločene staze padaju prema pješačkom ulazu u kompleks na sjever i prema internoj 
ulici kompleksa na zapad od portinice. 

Ispred portirnice i prostorije s turističkim informacijama se nalaze trijemovi iz kojih se pristupa u svaki 
prostor za sebe. 

Oba prostora, prostor porte/kontrole ulaza/blagajne i turistički informativni prostor imaju svak svoj 
sanitarni čvor. U prostoru porte/kontrole ulaza/blagajne se smještaju i turistički vodiči  koji se ovdje 
zadržavaju samo u prolazu dok čekaju slijedeću grupu za vodstvo. 

Pročelje se dodatno izolira termičkom fasadom s plemenitom žbukom (ETICS sustav), a prozori i 
vrata se izvode od kvalitetnih aluminijskih profial s prekinutim toplinskim mostom. 

 

Ovim izvedbenim projektom ne mijenjaju se gabariti objekta, a popravljaju se fizikalne karakteristike 
objekta i pristup objektu. 
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3.4. VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE 

 
Osnovni korpus Objekta 1 – Portirnica se ne mijenja ni u tlocrtnom ni u visinskom smislu. 

 
ISKAZ POVRŠINA 

 
NETO POVRŠINE POSTOJEĆEG OBJEKTA 

IZVEDBENI PROJEKT 

O1 - PORTIRNICA 

r.br. prostorija površina (m2) 

1 TRIJEM 1 6,17 

2 ULAZ 6,83 

3 HODNIK 1,95 

4 SANITARNI ČVOR 1,56 

5 URED 17,46 

6 SANITARNI ČVOR 3,85 

7 TRIJEM 2 5,93 

8 ČAJNA KUHINJA 8,85 

9 SPAVAONICA 7,66 

SVEUKUPNO 58,70

 
NETO POVRŠINE ADAPTIRANOG OBJEKTA 

IZVEDBENI PROJEKT 

O1 - PORTIRNICA 

r.br. prostorija površina (m2) 

1 TRIJEM 1 5,87 

2 TURISTIČKI INFORMATIVNI PULT 17,11 

3 SANITARNI ČVOR 1 3,40 

4 TRIJEM 2 5,85 

5 PORTA/KONTROLA ULAZA/BLAGAJNA 10,23 

6 ČEKAONICA 15,32 

7 SANITARNI ČVOR 2 3,25 

SVEUKUPNO 61,03

 

 
NETO POVRŠINA nakon izvedbe planiranih promjena, rušenja, pregradnji i uređenja iznosi 61,03m2 
za prostor Objekta 1 - Portirnicu. 

 

 

BRUTO razvijena POVRŠINA 

BRUTO razvijena POVRŠINA nakon poboljšanja fizičkih svojstava objekta (nove toplinske izolacije) 
iznosi 78,80m2. 

 

Predmetna parcela je zadržala svoju tlocrtnu površinu i postojeće granice katastarske čestice.  
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3.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE 

Cjelokupni prostor Objekta 1 – Portirnice se u potpunosti preuređuje. Uklanjaju se pregradni zidovi i 
prostor se uređuje na način da se izvode dvije zasebne manje jedinice, od kojih jedna postaje 
portirnica u kojoj se vrši kontrola ulaza, blagajna za kupovinu karata za obilazak kompleksa i 
čekaonica za vodiče sa sanitarnim čvorom, a druga jedinica postaje turistički informativni pult kojem 
se pristupa s drugog ulaznog trijema. 
Objekt u potpunosti zadržava svoj prvobitni oblik i ne mijenja mu se volumen. 
 
 

3.6. UREĐENJE OKOLIŠA OBJEKTA 

Okoliš objekta se uređuje na način da se olakša pristup osobama s invaliditetom, od strane glavnog 
pješačkog ulaza i s unutarne ceste se odiže teren od ceste i laganim nagibom se penje prema 
portirnici. 
Od strane glavnog pješačkog ulaza je nagib rampe 8,3% i ovdje se ne predviđa pristup portirnici 
osobama s invaliditetom. Od strane servisne interne ulice se izvode dvije rampe kojima su nagibi 4,1 
i 4,8%. Između tih dviju rampi izvodi se i pokos terena na kojem se sadi trava, a s bočnih strana 
rampi se izvodi pokos. Rampe se izvode od betonskih ploča s upuštenim ravnim betonskim 
rubnjacima. 
U ovom projektu se izvodi i instalacija otvaranja koso podizne rampe za ulaz vozila u kompleks, te 
instalacija elektronske brave na pješačkom ulazu u kompleks. 
 

 

3.7. OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA 

Namjeravanim zahvatom rekonstrukcije Objekta 1 - Portirnice obuhvaća se: 

 uklanjanje postojećih i izvedba novih podnih obloga, vrste i veličine ovisno o namjeni prostora, 
 uklanjanje slojeva poda do šljunka i izvođenje novih slojeva poda s toplinskom izolacijom na 

podu, s ciljem poboljšanja fizikalnih karakteristika objekta, 
 proširuje se najgornja stuba trijema za 12 cm koliko će biti povećana toplinska izolacija fasade, 
 ruše se pregradni zidovi i izvode se novi, 
 izvodi se prodor kroz zid koji se ne uklanja, a radi izvođenja vrata u sanitarni čvor, 
 sa zidova se s unutarnje strane uklanja žbuka do opeke i ponovno žbuka novim slojem žbuke, 

zidovi se gletaju i bojaju, 
 uklanjaju se dimnjaci, 
 uklanja se kompletna konstrukcija krovišta i krovni pokrov te se izvodi novo krovište s pokrovom 

na uzoru na postojeće sa svim žljebovima i odvodnjom oborinskih voda, te izvođenje podgleda 
strehe s drvenim daščicama, 

 uklanjanje postojećih stropova od trstike u cijelom prostoru te izvođenje novih GK stropova na 
sitno rebričastom stropu i izvođenje novog GK spuštenog stropa u kojem se smješta razvod 
ventilacije sanitarnih čvorova, 

 uklanja se sva unutarnja i vanjska stolarija, a izvodi se nova unutarnja stolarija i vanjska 
aluminijska bravarija s neprekinutim toplinskim mostom i ostakljena IZO staklom, 

 s unutarnje strane prozora se izvode klupčice od umjetnog kamena, 
 prekontrolirati će se postojeća kvaliteta fasadne obloge. Ukoliko se ustanovi degradirani dio, on 

se u potpunosti uklanja, dozidava i cijelo pročelje se oblaže novim ETICS fasadnim sustavom s 
plemenitom žbukom i bojati će se bojom po izboru projektanta, 

 izvođenje toplinske izolacije nad sitnorebričastim stropom u prostoru krovišta,  
 izvedba pregradnih GK zidova na mjestu novih sanitarnih čvorova, 
 uklanjanje postojećih radijatora i postavljanje novih prema strojarskom projektu, 
 izvođenje instalacije otvaranja podizne kolne rampe i elektronske brave na pješačkom ulazu u 

kompleks, 
 izvode se zemljani radovi i uređuje cijeli dio okoliša oko portirnice. Od pješačkog ulaza i od 

servisne ceste se portirnici pristupa laganim nagibom (rampama) koje se popločavaju betonskim 
pločama, 

 trijemovi se opločavaju gress keramičkim pločicama za vanjsku upotrebu, 
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4. NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE I GRAĐEVINE NA JAVNO 
PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 

Zadržavaju se postojeći kolni ulazi od kojih je glavni iz ulice Ive Tijardovića, a pomoćni iz ulice A. 
Cesarca i ulice Sajmište. Pješački pristup posjetitelja je iz ulice Ive Tijardovića i dalje unutar 
kompleksa MCDR. 

 

 

4.1. RJEŠENJE PROMETA U MIROVANJU 

Zaposlenici će ulaziti svojim vozilima unutar kruga MCDR-a i parkirati svoja vozila na parkiralištu 
između objekata 1 i2, južno od objekta 3 i sjeverno od objekta 4. 

Za posjetitelje će biti osigurano parkiralište sa sjeverne strane MCDR-a, uz ulicu Ive Tijardovića (40 
mjesta). Za osobe s invaliditetom osigurana su nabliža parkirna mjesta do ulaza (6 mjesta). 

Autobusi, nakon što iskrcaju putnike kod ulaza, odlaze parkirati u jogozapadnom dijelu parcele s 
ulazom iz ulice Sajmište (10 mjesta). 

 

4.2. VODOOPSKRBA 

Opskrba vodom sanitarnog čvora Objekta 1 - Portirnice predviđena je spojem na postojeću instalaciju 
vodovoda te je definirana u projektu vodovoda i kanalizacije. 

 
4.3. KANALIZACIJA 

U potpunosti ostaje identična postojećoj i neće se ovim projektom mijenjati. 

 

4.4. ELEKTROINSTALACIJE 

Priključak na elektro mrežu je postojeći. Novoinstalirana snaga definirana je u elektro projektu. 
Elektroinstalacije u dijelu objekta koji se uređuje promijenit će se u potpunosti kao i informatičke i 
telefonske instalacije. 

 

4.5. STROJARSKE INSTALACIJE 

Grijanje i hlađenje prostora definirano je strojarskim projektom. 

 

 

5. MJERE ZAŠTITE 

 

5.1. NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Predviđeni zahvat u prostoru uobičajenog je karaktera za graditeljstvo i gradsko područje te mogućim 
izborom gradbenih materijala ne predstavlja opasnost za okoliš. 

Mjere zaštite okoliša provest će se projektiranjem, izvođenjem i održavanjem objekta. 

Građevina je postojeća i po svojoj tehnološkoj koncepciji nema nepovoljnih utjecaja na okoliš. 

Primjenjeni materijali za uređenje moraju imati priznate certifikate sukladnosti (HRN i sl.). 

Nakon dovršetka planiranih radova, Investitor je u obvezi urediti područje koje je koristio za 
organizaciju gradilišta, ukloniti višak neiskorištenog materijala na gradsku planirku, te dovesti okoliš u 
prvobitno stanje. 

 

5.2. FIZIKALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA 

Predviđenim zahvatom objekt ostaje u svojoj prvobitnoj funkciji s dodatnim turističko informativnim 
prostorom. 

Predloženim zahvatom se poboljšavaju fizikalne karakteristike objekta, na način da se u potpunosti 
mijenja konstrukcija poda s dodavanjem toplinske izolacije, mijenja se vanjska stolarija s 
aluminijskom bravarijom, dodaje se toplinska izolacija nadstropno i dodaje se cijela toplinska izolacija 
pročelja. 
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5.3. MJERE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I INVALIDIMA 
 
Zahvat se izvodi unutar postojeće građevine Objekt 1 - Portirnica. 
Pozicija portirnice je 37 cm iznad razine nogostupa i 35cm od razine servisne ceste. 
Izvodi se lagani nagib terena i opločenje pristupa portirnici s dvije staze od servisne ceste i zeleni 
pojas, i opločenje rampe od nogostupa. 
Svi prolazi i svijetle mjere vrata su preko 90cm. 
Sve prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13). 
 
5.4. ZAŠTITA OD POŽARA 
Vezano uz mjere zaštite od požara, nema bitnih odstupanja od zatečenog stanja, budući da se 
namjena i veličina prostora ne mijenja, nema opasnih sadržaja ili prostora koji bi zahtijevali primjenu 
posebnih propisa. 
Pristup vatrogasnog vozila i tehnike do predmetnog poslovnog prostora je na zapadu s interne 
prometne površine.  
 
Požarno opterećenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izgrađena građevina i od gorivih 
materijala koji se nalaze u njoj uslijed namjene. Imobilno požarno opterećenje (od gorivih podnih 
obloga – parket i dr.), biti će u iznosu do 100 MJ/m². 
Mobilno požarno opterećenje određeno je prema namjeni prostora: uobičajene namjene prema 
statističkim podacima austrijskih smjernica TRVB 126 i TRBV 100. 
OPTEREĆENJE OD NAMJENE (statički podaci): 
administracija 700 MJ/m² 
odmor 300 MJ/m² 
Opterećenje od namjene biti će nisko, (u prosjeku cca. 350 MJ/m²), ukupno također nisko – do 1.000 
MJ/m², prema HRN-u U.J1.030. 
Zadržava se princip zaštite kao i za dosadašnji prostor portirnice: Postaviti će se aparati za početno 
gašenje pošara S9 – dva aparata S9 (jedan u prostoru Portirnice, jedan u prostoru turističko 
informativnog centra). Budući da je max. pretpostavljeno opterećenje osobama <50, prostor je u 
prizemlju iste veličine kao i prijašnji ured, dostupan za vatrogasnu intervenciju vozila, ne predviđa se 
izvedba nove unutarnje hidrantske mreže. 
Vezano za pojedine instalacije, predviđena su tehnička rješnja i mjere zaštite (izvedba, kvaliteta 
materijala i ugrađenje opreme, kontrola izvođenja radova i ugrađenih materijala). 
Priključak unutarnje vodovodne i kanalizacijske mreže je predmet posebnog projekta, izvodi se 
rekonstrukcija i novi razvod instalacija s ugradnjom nove sanitarne opreme. Na razvodima mreže, 
ispred sanitarno-tehničkih uređaja, montirati će se ravni propusni podžbukni ventili. 
Izvodi se i novi razvod elektroinstalacija, za koji je zasebnim projektom predviđeno niz mjera zaštite i 
tehničkih rješenja, kako bi se takva opasnost isključila, a kojih se treba pridržavati pri izvedbi 
instalacija i pri trajnoj uporabi građevine. 
Radne prostorije i prostori imaju mogućnost prirodnog provjetravana i odimljavanja (otvori na fasadi). 
prozori su standardne veličine, otvorivi ručno s poda. Ventilacija sanitarnih čvorova omogućena je 
prirodnim provjetravanjem i odimljavanjem (otvori na fasadi). 
Kompletan prostor portirnice je jedan požarni sektor oznake „P“. Nemaju zasebno opasnih sadržaja.  
Do izgradnje građevine izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti dokaze kvalitete i 
funkcionalnosti ugrađenih materijala i uređaja. 
 
 
5.5. ZAŠTITA OD BUKE 
S rekonstrukcijom objekta parametri buke će se smanjiti postavljanjem novog izo stakla na pročelju 
objekta i izvođenjem novog fasadnog ETICS sustava. 
 
Sastavio: 

 
Ana-Marija Ćosić, dipl.ing.arh. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH 
RADOVA 
 
OPĆENITO 
 
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u 
pojedinim segmentima. 
 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim 
primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzornog organa. 
 
Ukoliko se tijekom građenja ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim 
izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog organa. 
 
Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po 
dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta. 
 
Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-građevinskog projekta, te svih projekata u kojima 
je došlo do izmjene. 
 
Izvođač je dužan prije početka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o eventualnim 
odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje. 
 
Sva oprema i građevinski proizvodi koji se upotrebljavaju moraju odgovarati propisanim hrvatskim 
standardima. Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvođača nadzorni inženjer će ga 
pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal 
za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s 
objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. Kvaliteta materijala dokazuje se ispravom 
proizvođača sukladno zakonima. 
 
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a što bi se u toku rada i poslije pokazalo 
nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti. 
 
Prije izvođenja svakog rada mora izvršiti točno razmjeravanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda 
preći na rad. 
 
Rušenje, dubljenje i bušenje arm.betonske i čelične konstrukcije, te sve nosive konstrukcije, smije se 
vršiti samo uz suglasnost građ.nadzornog organa. 
 
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti 
nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili. 
 
Tijekom izvedbe neophodno je izvršiti sva prethodna kontrolna i završna akustička mjerenja na 
konstrukcijama i načiniti završna atestiranja. 
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A/ GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
 
I. Betonski i armirano betonski radovi 
 
Izvođač je dužan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i 
horizontalnosti elemenata te ponašanje konstrukcije glede slegavanja, a o svim pojavama koje nisu u 
skladu sa predviđanjima projekta dužan je hitno obavijestiti odgovornog projektanta i nadzornog 
organa. 
 
Izvođač je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kvaliteta čelika, betona i 
njegovih komponentnih materijala treba odgovarati "Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za 
beton i armirani beton".  
 
Kontrola kvalitete betona provodit će se uzimanjem po jedne probe na svakih 20 m3 ugrađenog 
betona. Probu čini šest probnih tijela dimenzija 20/20/20 cm. Ispitivanje ovih tijela treba izvršiti kod 
nadležne institucije, odnosno prema odredbi nadzornog organa. 
 
Kod izvedbe betonskih i arm. bet. radova izvođač se u svemu mora pridržavati Pravilnika o tehničkim 
normativima za beton i armirani beton (Sl. list br. 11/87) i važećih standarada: 
- Za separirani agregat   B.B3.100 B.B2.010 
- Za cement B.C1.010. B.C1.011. 
 B.C1.012. B.C8.022. 
- Za vodu   U.M1.058 
- Dodaci betonu U.M1.035. U.M1.037. 
 
Kvaliteta betona u projektnoj dokumentaciji naznačena je markom betona MB uz svaku stavku 
troškovnika, kao i na armaturnim nacrtima. Kako je predviđena ugradba betona MB-20, 30 i 40 iz 
tehnologije izrada (centralne pripreme betona u betonari) i mehaničkog transporta automješalicama 
proizlazi da na gradilištu koristimo: 
- beton prve kategorije  BI (MB-10, 20) i 
- beton druge kategorije  BII (MB-30, 40) 
 
Kontrolu proizvodnje do ugradbe obavlja proizvođač betona, a graditelj od preuzimanja betona do 
završetka zaštite - njege ugrađenog betona. 
 
Konzistencija transportiranog betona kontrolira se na gradilištu najmanje jedan put u jednoj smjeni. 
Marka betona MB je normirana tlačna čvrstoća betonske kocke pri starosti 28 dana. 
Tlačna čvrstoća betona ispituje se prema standardima: 
 
- U.M1.005  U.M1.020 
na kockama veličine 20 cm čuvanih u vodi pri temperaturi 20 C = 3 C. Karakteristična tlačna 
čvrstoća je vrijednost ispod koje se može očekivati najviše 10% svih tlačnih čvrstoća ispitanog betona. 
 
- Za rebrasti čelik ČBR-40    C.K6.020. 
- Za mreže ČBM 50/60      U.M1.091. A.A4.002. 
 A.A4.005.     C.B6.013. 
 
Najmanja debljina zaštitnog sloja betona do armature mora iznositi: 
- 2 cm za podove i ploče 
- 2,5 cm za grede i stupove. 
 
Čisti horizontalni i vertikalne razmak armature uključivo nastavljanje mora biti veći od 3 cm. 
 
Kod ugradbe temperatura svježeg betona ne smije biti niža od +5 C. 
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- Drvena građa za oplatu: 
- okruglo tehničko drvo      D.B1.024.    D.B1.025. 
- tesano crnogorično drvo   D.B7.020. 
- rezano crnogorično drvo    D.C1.040. D.C1.041. 
 
II. Zidarski radovi 
 
Za opeku je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te čvrstine.  
Za mort kontrolirati kvalitetu vode , pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta. 
U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt. 
Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje 
zidova zgrada (Sl.list br. 17/70) i važećim HRN standardima: 
 
- Za opekarske proizvode: B.D1.009 B.D1.O10 
 B.D1.011 B.D1.013 
 B.D1.014 B.D1.015 
 B.D1.024 B.D1.030 
- Za betonske blokove: U.N1.011 U.N1.020 U.N1.100 
- Za gips i gips. elemente: B.C1.030 U.N2.010 
- Za cement: B.C1.011 
- Za građevinski kreč: B.C1.021 
- Za mort za žbukaje i zidanje  U.M2.010 U.M2.012 
- Za ekspandirani polistiren: G.C7.201 
- Za PE folije. G.C8.002 G.S2.722 
 G.S2.723 G.S2.733 
 G.S2.734 G.S2.735 
 
Zidanje nije dozvoljeno kod temperatura nižih od 0 C. 
 
Mort za pojedine namjene treba imati slijedeće omjere, ako stavkom troškovnika nije drugačije 
određeno: 
- vapneni mort 1:1   - za žbukanje stropa i trstike 
- vapneni mort 1:3   - za unutrašnje žbukanje 
- produžni cem.mort 1:2:6  - za žbukanje zidova i fasade, 

- zidanje zidova ispune i pregradnih zidova 1/2 opeke na dalje 
- cementni mort 1:4  - za pačokiranje 
- cementni mort 1:3   - za cem.glazuru podova  
  i ugradbu željeznih predmeta 
 
 
III. Izolaterski radovi 
 
Hidroizolacije 
Provjeravati vrste i ateste po šaržama izolacionog i spojnog materijala u odnosu na projekt. 
Prije polaganja hidroizolacije provjeriti ispravnost podloge. 
U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do 
oštećenja izvedene hidroizolacije , a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betona. 
 
Termoizolacije 
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti ateste 
proizvođača kako za izolacioni materijal tako i za sidra kojima se učvršćuje na konstrukiciju. 
Prije početka izvedbe izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih 
radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija. 
Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi, kao i cijela završna izolacija 
u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobrog kvaliteta, sigurnosti i dugotrajnosti. 
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HRN standardi za izolaterske radove: 
- hladni premazi: U.M3.240  UM3.242 
- vrući premazi: U.M3.244 
- bitumenizirani stakleni voal:  U.M3.248 
- bitumenizirana al.folija U.M3.229 U.M3.230 
- nebitumenizirana al.folija: U.M3.100 
- bitumenske trake s uloškom od staklene tkanine:  U.M3.234 
- bitumenske trake s uloškom od staklenog voala:   U.M3.231 
- bitumenizirani stakleni voal: U.M3.227 
- bitum. trake s uloškom od sirove krovne ljepenke:  U.M3.226 
- bitumenizirana krovna ljepenka: U.M3.232 
- okipor: G.C7.201 
- mineralna vuna: U.M9.015 
 
 
IV. Tesarski radovi 
 
Izvođač je dužan kontrolirati kvalitetu građe prema vrijedećim standardima za drvene konstrukcije. 
Krovna konstrukcija izvodi se u svemu prema arhitektonskim nacrtima i statičkom proračunu i 
detaljnim nacrtima.  
Izvođač je dužan kontrolirati kvalitetu građe prema vrijedećim standardima /PTP 8/ MG br.11850/49 
JUS za drvene konstrukcije. 
Tijekom izvedbe i prije otpočinjanja krovopokrivačkih radova potrebno je voditi kontrolu geometrije 
krovne konstrukcije i oplate. 
 
- HRN D.B1.025 - Oblo tehničko drvo. Građa za skele 
- HRN D.B7.020 - Tesana građa četinara 
- HRN D.C1.041 - Rezana građa jele - smreče 
- HRN D.C5.032 - Ploče od iverice 
 
 
B/ OBRTNIČKI RADOVI 
 
I. Limarski radovi 
 
Upotrebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Izrada limarije je u svemu prema projektnom 
rješenju i pravilima zanata. 
Za krovopokrivačke radove izvođač je obavezan dostaviti radioničke nacrte projektantu na ovjeru. 
Pokrivanje krova ne može započeti prije zapisničkog preuzimanja izvedene tesarske krovne 
kontrukcije i oplate na koju se lim polaže. 
Prilikom izvedbe limarskih radova imaju se u potpunosti primijeniti postojeći propisi: 
-Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu 
-Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 
-Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova 
 
HRN standardi za materijal: 
- cinčani lim: C.E4.020 
- pocinčani lim C.B4.081 C.E4.020 
- olovni lim: C.E4.030 
- bakreni lim: C.D4.020,  C.D4.500 
- aluminijski lim: C.C4.020 C.C4.025 C.C4.030 C.C4.050 
 C.C4.060 C.C4.062 C.C4.120 C.C4.150 
 
Limarske radove vezane uz pokrov i izolaterske radove treba izvoditi paralelno sa tim radovima. Ispod 
lima treba obavezno položiti traku bitumenske ljepenke, širu za 15 cm od ruba lima, radi povezivanja s 
pokrovom ili slojevima izolacije. 
Pomoćni i vezivni materijali kositar, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HRN-a. 
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Nadzorni organ treba utvrditi da li limovi zadovoljavaju uvjete izvedbenog projekta i specifikaciji radova 
i odobriti iste. Željezni dijelovi koji dolaze u dodir s pocinčanim dijelovima moraju biti odgovarajuće 
izolirani. 
 
 
II. Stolarski radovi 
Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a postotak 
vlage dokazan atestom. 
Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti ateste o kvaliteti. 
Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom te pravilom struke. 
Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za završnu obradu. 
Kod izvedbe stolarskih radova moraju se primjenjivati postojeći propisi: 
-Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu 
-Tehnički uvjeti za izvođenje stolarskih radova 
Važeći HRN standardi: 
D.E2.012     D.E1.011     D.C5.030     D.C5.020 
D.C5.022     D.E1.020     D.E1.100     H.K1.045 
H.K1.041     M.K3.020    M.K3.044    D.E8.193 
M.B1.024    M.B1.510    M.K3.033    M.K3.300 
 
Svu stolariju potrebno je izvesti od suhe građe bez ispadajućih čvorova i prslina. Sav upotrebljeni 
furnir mora imati prave godove. Sve mjere izvođač mora kontrolirati na gradilištu. 
Unutrašnja vrata su standardne izvedbe. Dovratnici su od jelovine I. klase zaštićeni lazurnom bojom. 
Vratna krila su obostrano furnirana i lakirana bezbojnim lakom. 
Okov i detalji izrade trebaju odgovarati tipskoj stolariji iz programa "Industrogradnja". 
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su i neće se posebno plaćati pored opisanih radova svake stavke i svi 
prateći radovi i materijal koji bez posebnog navođenja spadaju u stolarske radove: pomoćni i vezni 
materijal, okov, pokrovne letve i sl. 
 
 
III. Bravarski radovi 
 
Prilikom izvedbe bravarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi: 
-Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu 
-Tehnički uvjeti za izvođenje bravarskih radova, čeličnih i aluminijskih konstrukcija 
-Tehnički uvjeti za izvođenje radova na antikorozivnoj zaštiti 
 
Materijali za izradu elemenata, kao i svi gotovi elementi i njihova montaža moraju odgovarati 
standardima,a izrada mora biti prema pravilima zanata: 
 
- kvadratno željezo: C.B3.024 
- plosno željezo: C.B3.025 
 
- okruglo željezo: C.K6.020 
- profilno željezo: C.B0.500 
- čelični limovi: C.B4.110 C.B4.111 C.B4.112 
- rebrasti al.limovi: C.C4.040 
 
Prije početka izrade sve mjere treba kontrolirati u naravi. 
Izvođač radova dužan je prije početka rada izraditi radioničke nacrte i zajedno s uzorcima okova i 
atestima za tipizirane elemente zatražiti od nadzora odobrenje za iste. 
Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiše i prašine. Sva aluminijska bravarija mora 
biti zaštićena anodnom oksidacijom i bojana po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se 
izrađuje al. bravarija moraju biti prvoklasno obrađeni, a boja jednolična. 
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Crna bravarija 
Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni,a rđa odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju  
posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti 
obrušeni. 
 
Rostfrei bravarija 
Za sve materijale dostaviti atest kojim se dokazuje čistoća čelika. 
Potrebno je kontrolirati završne obrade /poliranje/. 
Provjeriti da li su svi varovi obrušeni i polirani. 
 
Protupožarna bravarija 
Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove. 
 
 
IV. Soboslikarsko-ličilački radovi 
Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu predhodnih radova te zajedno sa 
rukovodiocem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. 
Tijekom radova provjeravati kakvoću obrade. 
Soboslikarske radove treba izvoditi prema Tehničkim uvjetima za soboslikarske radove U.F2.013 i 
ličilačke radove U.F2.012 prema Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova. 
Materijali za soboslikarsko-ličilačke radove moraju biti prema standardu H.C1.001 i H.C1.002. 
Sve podloge moraju biti očišćene od prašine i ostalih nečistoća (ulje, hrđa, cem.mort, bitumen i slično). 
Probni premazi moraju se po želji investitora i projektanta izvesti za sve premaze. 
Dok radovi traju izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i 
opremu. 
Otvori do 3 m3 ne odbijaju se kod soboslikarskih radova. 
HRN standardi: 
-firnis lanenog ulja  H.C5.020. 
-olovni minijum   H.C.002. 
-cinkov kromat   H.C1.034. 
-uljane boje i lakovi  H.C0.002. 
Prije početka radova izvođač mora pregledati sve podloge, te ustanoviti da li su sposobne za 
određenu obradu. Postoje li bilo kakvi nedostaci na podlozi, izvođač je dužan o tome obavijestiti 
investitora kako bi se manjkavosti otklonile, a rad mogao kvalitetno izvesti. Sve podloge moraju biti 
očišćene od prašine i nečistoća (ulje, cem. mort, bitumen i sl.). Probni premazi moraju se po želji 
investitora i projektanta izvesti za sve premaze.  
Crna bravarija dolazi na gradilište zaštićena temeljnim naličem, što je dio stavke bravarskih radova. 
Na gradilištu poslije ugradbe treba izvršiti detaljan pregled naliča i sva oštećena mjesta temeljito 
očistiti metalnom četkom i brusnim papirom, te izvršiti popravak prvog naliča, zatim nanijeti drugi nalič 
minija, te dva završna naliča uljane boje. 
 
 
V. Keramičarski radovi 
Keramičarske radove treba izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova - 
U.F2.011, s obaveznom primjenom HRN standarada: 
- pločice za oblaganje fasada B.D1.335 B.D1.334 
- pločice za oblaganje zidova B.D1.300 B.D1.301 B.D8.460 
- podne pločice B.D1.310 B.D1.305 B.D1.306 
- klinker pločice B.D1.321 
- cement za mort B.C1.010-015 
Prije početka radova na oblaganju zidova i poda izvođač radova treba izvršiti pregled podloge koja 
mora biti ravna i pogodna za oblaganje te zajedno sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o 
kvaliteti. 
Pločice treba ugrađivati prema vrsti, klasi, dimenzijama i boji u skladu sa specifikacijom materijala u 
troškovniku. Uzorci keramičkih pločica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenje. 
Sve obložene površine moraju se izvesti potpuno ravno, spojnice jednolično s propisanim razmakom. 
Pločice moraju dobro prianjati uz podlogu. 
Dostaviti i provjeriti ateste materijala. 
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VI. Kamenarski radovi  
 
Prilikom izvedbe kamenarskih radova imaju se u potpunosti primijenjivati postojeći propisi: 
-Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu 
-Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 
-Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama 
 
HRN standardi: 
U.F7.010. 
B.B3.200. - oblik, dimenzije i klasifikacija ploča od prirodnog kamena 
B.C1.015.  B.C1.010.  B.C1.011.  -  cement 
B.B8.013.  - ispitivanje postojanosti prirodnog kamena 
B.B8.014.  - ispitivanje čelavosti kamena 
B.B8.015.  - ispitivanje otpornosti prirodnog kamena na habanje brušenjem 
B.B8.017.  - ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje 
B.B8.032.  - poroznost prirodnog kamena 
Kamen koji se ugrađuje mora biti potpuno identičan sa odabranim uzorkom po boji, kvaliteti, strukturi i 
obradi. Neće se dozvoljavati ugradba kamena koji po navedenim osobinama odstupa od kvalitete 
uzorka. Izvedba mora biti čista i precizna po datim detaljima od projektanta. Rubovi kamena moraju 
biti ravni i oštri, bez oštećenja. Vidljive plohe moraju biti glatke, fino polirane, čiste, bez valova i 
šupljina. 
Provjeriti ateste za kamen /čvrstoća, habanje/. 
Provjeriti završnu obradu kamena /poliranje/. 
Dokazati nosivost sponki. 
Prije preuzimanja radova izvođač treba izvršiti kontrolu izvedene konstrukcije te o tome sačiniti 
pismeni izvještaj, o odstupanju od projektiranih mjera. 
Uzorci kamena trebaju biti dostavljeni projektantu na ovjeru. 
 
 
VII. Fasaderski radovi 
 
Prije otpočinjanja radova izvođač je obvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke. 
 
Radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom uz predhodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije, u 
pogledu geometrije i čvrstoće, posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti eventualne 
masnoće i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakšeg odvajanja od betona. 
Svi materijali primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvođača i dokumente o ispravnosti 
isporućenog materijala. 
Izvedene zidarske i arm.betonske radove izvođač fasade preuzima zapisnikom. 
 
Kod izvedbe fasaderskih radova imaju se u potpunosti primijenjivati postojeći propisi: 
 
-Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu 
-Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 
-Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova HRN U.F.10. 
Priikom rada na fasaderskim radovima treba se pridržavati uputa proizvođača materijala o izradi 
fasade i pripremi podloge, te vremenskim uvjetima izrade. 
 
Skela se obračunava u sklopu tesarskih radova. 
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su osim materijala i rada svi prateći radovi potrebni za solidnu 
izvedbu. 
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VIII. Staklorezački radovi 
 
Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troškovniku, te uputama i odredbama 
projektanta. Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasno opisana, treba prije ponude 
zatražiti razjašnjenje od projektanta. 
Staklo za ove radove mora biti čisto,bez mjehurića ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugačije predviđeno 
u projektu. Ako je predviđeno brazdasto staklo izbor će izvršiti projektant prije dostave na gradilište, 
odnosno prije rezanja stakla. 
Ravno vučeno staklo treba zadovoljiti uvijete HRN B.E1.011, a ravno liveno staklo HRN B.E1.050. 
Radovi moraju biti izvedeni točno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i 
prozora je potrebno sve užljebine očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm 
slobodnog prostora, te tako ostavi mogućnost  
širenja stakla. 
 
p r o p i s i : 
-Pravilnik za izvođenje staklorezačkih radova ( Sl.l. 58/89 ) 
-stand. U.F2.025 - Tehnički uvijeti za staklorezačke radove. 
 
m a t e r i j a l i : 
-stand. B.E1.011 - Ravno staklo vučeno   
-stand. B.E1.050 - Ravno liveno staklo - sirovo, brazdasto i ornament staklo. 
-stand. B.E1.080 - Ravno armirano staklo 
 
-stand. B.E3.701 - Sigurnosno staklo  
-stand. B.E1.050 - Liveno staklo 
-stand. H.C6.050 - Staklarski kitovi 
 
i s p i t i v a n j e : 
-stand. B.E8.092, B.E8.310, B.E8. 097 - Ispitivanje stakla 
 
 
IX Spušteni stropovi 
 
Spušteni stropovi unutar neke građevine mogu biti izvedeni od različitih vrsta materijala kao što su: 
aluminij, gips, plastika, drvo i dr. Nakon uskladištenja materijala za spuštene stropove treba pozvati 
nadzornog inžinjera i staviti mu na uvid ateste o kemijskom sastavu i mehaničkim osobinama 
materijala. Upisom u građevinski dnevnik nadzorni inžinjer treba odobriti postavu spuštenih stropova 
ukoliko materijal zadovoljava uvijete  iz specifikacije. Ugrađ. dnevnik treba upisati naziv ili znak 
proizvođača, broj sanduka-paketa ili pojedinačnih  
komada. Nakon postavljanja spuštenog stropa nadzorni inžinjer treba pregledati izvršene radove i o 
tome trba sastaviti zapisnik s upisom o tome koje uvijete strop ne zadovoljava, koje nedostatke trba 
ukloniti i u kom roku. Nakon otklanjanja nedostataka ponovo trba izvršiti pregled i o tome sastaviti 
zapisnik. 
- HRN C.C2.100, C.C3.020, C.C4.160 - Aluminijski limovi 
- HRN C.T7.236, C.T7.220 - Ispitivanja 
- HRN U.J1.070 - Ispitivanje razvoja požara kod konstrukcije 
- HRN G.S2.620, G.S2.656, G.S2.659 - Ispitivanja 
- HRN B.C1.040 - Uputstva za ugradnju 
- Pravilnik za negorive mineralne ploče ( Sl.l. 4/87 ) 
- HRN B.F2.100, B.F8.150, B.F8.151, B.F8.152, B.F8.153, B.F8.154, B.F8.155, B.F8.156, B.F8.158, 
B.F8.159, B.F8.160, B.F8.161, B.F8.162 - Metode ispitivanja za negorive mineralne ploče 
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X Aluminijski radovi 
 
Izvođač al. radova radova treba provjeriti stanje predhodno izvedenih građevinskih radova i ustanoviti 
da nema nedostataka koji bi mogli štetno uticati na ove radove.  
Izvođač radova obavezan je izraditi radioniču dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu. 
Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala sa za aluminijske profile. 
Gotovi elementi trebaju biti provjereni na propuštanje vode i zraka. 
Za izo staklo trebaju biti priloženi potrebni atesti. 
 
Nadzorni inžinjer treba upisom i potpisom u građ. dnevnik ustanoviti da li je sve pripremljeno prema 
projektu, da su limovi ili al. stijene i drugi proizvodi od lima propisno uskladišteni i pakirani, da nisu 
oštećeni, te da al. limovi sadrže sljedeće podatke: 
- naziv ili znak proizvođača 
- vrsta aluminija ili al. legure 
- mjere 
- datum isporuke 
- žig prijemnog organa 
- ustanoviti da li ima ateste o kvaliteti, odnosno rezultate ispitivanja mehaničkih osobina i kemijskog 
sastava limona. 
Ukoliko se radi o al. vratima, prozorima, stijenama i slično, potrebno je uz ostalo kontrolirati i mjere 
al.elemenata. 
Kada nadzorni inžinjer ustanovi da predhodno izvedeni radovi i isporučeni proizvodi zadovoljavaju sve 
uvijete iz specifikacije radova, odnosno sve standarde vezane na al. radove, odobrit će početak 
radova. Ukoliko ne postoji atest o kvaliteti, dat će ispitati limove kod ovlaštene organizacije na teret 
izvođača. Nakon izvedenih radova također treba izvršiti pregled, a o tome sastaviti zapisnik. 
- stand. C.C3.020, C.C3.120, C.C2.100 - Svojstva aluminija 
- stand. C.B3.025 - Vruće vanjani čelik - plosnati 
- stand. C.B3.101 - Vruće valjani čelik 
- stand. M.K3.021 - Okov za građ stolariju 
- stand. M.K3.060 - štit brave za vrata 
- stand. M.K3.076 - Zasuni  
- stand. C.A1.554, C.A5.022, C.A6.005 - Zaštita od korozije 
- stand. C.C4.050, C.C4.051, C.C4.150, C.C4.151 - Oblik i mjere al.lima i legura 
 
i s p i t i v a n j e : 
- stand. C.C4.061, C.C4.062, C.A4.126, C.A1.251, C.A1.252, C.A1.253, C.A1.255, C.A1.256 - Metode 
ispitivanja al. lima 
- stand. C.C4.120, C.C4.160 - Eloksaža 
 

 

 

Projektant 

 

 

 

Ana-Marija Ćosić, dipl.ing.arh 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG 
OTPADA 
 
 
 

1. ZAŠTITA 
 
U cilju očuvanja i zaštite okoliša potrebno je predvidjeti sve mjere zaštite od nepovoljnog utjecaja na 
okoliš kako tijekom radova na rekonstrukciji zgrade, tako i tijekom eksploatacije objekta, te je 
potrebno pridržavati se odredbi važećih zakona, pravilnika i standarda, a posebno: 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07, 60/08), 

- Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97), 

- Pravilnika o vrstama otpada (NN 27/96), 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 60/08), 

- Pravilnik o katastru emisija u okoliš (NN 36/96), 

- Uredbe o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96, 2/97) 

- Odlaganje otpada vršit će se sukladno uvjetima komunalne organizacije grada Zagreba, bez 
promjena u odnosu na trenutnu situaciju. 

 
 

2. POSTUPANJE S OTPADOM 
 
Sva rušenja, kao npr. uklanjanje zidova, podnih obloga, šute i sl, treba vršiti uz poštivanje svih mjera 
zaštite na radu kako u smislu osiguranja radilišta, javnih površina tako i djelatnika na radilištu i 
prolaznika uz objekt u rekonstrukciji. 

Radovi koji se izvode po ovom projektu neće ugroziti okoliš same građevine, jer se radovi pretežno 
odvijaju unutar objekta. Ukoliko će biti potrebno da se neki materijali na kratko vrijeme skladište radi 
izvođenja radova, skladištiti će se u dvorištu zgrade (na parceli). 

Radovi se izvode klasičnim građevinskim materijalima koji posjeduju odgovarajuće ateste i nisu štetni 
po okoliš uz propisani način korištenja. 

Za vrijeme radova topivi materijali se moraju uskladištavati na suhom mjestu unutar objekta, zaštićeni 
od oborina kako ne bi došlo do odlijevanja na teren, a time u podzemne vode ili kanalizaciju. Otpad 
treba sortirati radi smanjivanja volumena otpada, te istovremeno organizirati odvajanje i odlaganje 
iskoristivih otpadnih materijala. 

Nakon završetka radova na građevini, izvoditelj je dužan sav okoliš očistiti od ostatka materijala, te 
tako prikupljeni materijal odvesti na za to predviđeno mjesto - gradsku planirku. 

Sva postupanja prema otpadu potrebno je izvršiti prema Pravilniku o načinu pružanja i plaćanja 
usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada prema komunalnoj organizaciji grada 
Vukovara. Nikakav otpadni materijal se ne smije bacati u kućnu ili uličnu kanalizaciju ili deponirati u 
okolni teren. 

 

Odlaganje komunalnog otpada vršit će se kao i do sada sukladno uvjetima komunalne organizacije 
Grada Vukovara. 

 

 

Projektant 

 
Ana-Marija Ćosić, dipl.ing.arh. 
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VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 
 
Projekt se odnosi na adaptaciju Objekta 1 – Portirnica. Prostor je u funkciji portirnice, no zbog potrebe 
održavanja i preuređenja, ukazala se potreba za preuređenjem. 
Planiranim zahvatom ne smanjuje se vijek uporabe građevine, već se dijelom produljuje, jer velik dio 
zahvata spada u redovito održavanje građevine (GK obloge, podne i zidne obloge, ličenja i bojanja, 
zaštita od insolacije na staklima…). 
Procijenjeno vijek uporabe građevine je 500 (petstotina) godina. 
Tijekom uporabe građevine propisuju se uvjeti za njeno održavanje. Održavanje građevine čine: 
1. redovito održavanje i poboljšavanje građevine i uređaja građevine 
2. hitni popravci građevine i uređaja građevine 
3. nužni popravci građevine i uređaja građevine 
 
1. Redovito održavanje građevine odnosi se na održavanje građevine u graditeljskom i 

funkcionalnom stanju i to: 
- ličenje zidova i stropova 
- radovi na održavanju bravarije i stolarije. 
- radovi na oblogama podova i zidova, te zamjena podnih obloga 
- popravci na pročelju zgrade 
- popravak pokrova krova 
- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, klimatizacije 
- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja kao i održavanje vanjske rasvjete građevine 
- održavanje hortikulturnog uređenja okoliša 
- redoviti servisi protupožarnih instalacija, uređaja i opreme u građevini (hidrantska mreža, 

vatrootporna vrata, protupožarni aparati) 
- redoviti servisi na revizionim oknima, podnim sifonima, sifonima na  vertikalama 
- redoviti servisi svih aparata i uređaja u zgradi (klima komore, rashladni uređaji, 

ventilokonvektori) 
- redoviti servisi svih aparata i opreme (ventilatori, pumpe, automatika) 
- redoviti servisi kanala za klimatizaciju i ventilaciju, čišćenje kanala i filtera 
- čišćenje odvodnih rešetaka, vodolovnih grla i oluka 
- dezinsekcija i deratizacija u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi 

Svaki dotrajali dio se mora pravovremeno zamijeniti. Svu opremu, aparate i uređaje treba servisirati 
prema uputama proizvođača, a najmanje jedan put godišnje. 
 
2. Hitni popravci su izvanredno održavanje zgrade u slučaju kvarova na instalacijama uređajima ili 

opremi koji se moraju poduzeti odmah ili u najkraćem roku. 
 
3. Nužni popravci su uvjet za održavnje građevine, izvode se prema potrebi odnosno u slučaju 

dotrajalosti dijelova građevine, a izvršavaju se nakon stručne ekspertize i tehničkog rješenja: 
- sanacije nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja 
- sanacije krova 
- zamjene instalacija (vodovod, kanalizacija, električne instalacije, gromobranska instalacija, 

klimatizacija, ventilacija) 
- popravci pročelja zgrade 
- izolacije zidova, podova i temelja zgrade 

 
Sva eventualna mehanička oštećenja fasade potrebno je sanirati radi sprječavanja daljnih oštećenja 
djelovanjem vlage. 
 
Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim 
razdobljima. 
 
Projektant, 

 
Ana-Marija Ćosić, dipl.ing.arh. 
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PROVJERA ISPUNJAVANJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
 
Projekt se odnosi na adaptaciju Objekta 1 – Portirnica. Prostor je u funkciji portirnice, no zbog 
potrebe održavanja i preuređenja, ukazala se potreba za preuređenjem. 
 
Nacrti postojećeg stanja sastavni su dio ovog glavnog projekta. 

Osnovna namjena prostora je poslovna, portirnica i turističko informativni ured. 

Smještaj građevine zadan je gabaritom postojećeg objekta, te se neće mijenjati. 

Zahvat se izvodi unutar postojeće građevine i ovim projektom nije predviđena promjena njenih 
gabarita. Oblik građevinske čestice je prikazan u grafičkom prilogu. 

U konstruktivnom smislu neće biti nikakvih zahvata. Prostor ostaje u svom konstruktivnom obliku, 
kao što je isprojektiran u svom osnovnom gabaritu i djeluje godinama. 
 
 
 
Projektant, 

 
Ana-Marija Ćosić, dipl.ing.arh. 
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PLAN RUŠENJA 
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