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MCDR Vukovar - 01 Portirnica Studio A d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADARK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080296663
QIB:

75866788318
TVRTKA/NAZIV:

1 STUDIO A, d.o.o. za usluge u arhitekturi

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 STUDIO A d.o.o.

SJEDISTE:
3 Zagreb, Tu3kanova 41

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

1 71 - Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja

1 * - Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradenjem

1 % - Izrada dokumenata prostornog uredenja i
struénih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

1 MNenad KondZa, roden/a 16.01.1955
Zagreb, Hercegovacka 127

1 - direktor

1 - zastupa pojedinaéno i samostalno

1 Bogomir Hrn&ié, roden/a 10.01.1953
Zagreb, Ulica Grada Vukovara 235/II1

al - direktor

1 - zastupa pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI: =
Pravni oblik:
1 drustvo s ograniéenom odgovorno3éu

Temeljni akt:
1 Ugovor o osnivanju od 09.06.1992. g¢dine uskladen sa

kao Drudtveni ugovor.

3 o0Odlukom &lanova dru3tva od 21.01.2010.go e
Drustveni ugovor u cijelosti a posebno odredba €

osobnim podacima &lanova dru3tva i él. 7. o po Pvnoj(

e

2 Nl
D004, 2010-02-09 14:55:27 Stréﬁiga: 1.od 2

T.D. 648/14



MCDR Vukovar - 01 Portirnica Studio A d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PEAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:
adresi,

Pro&iScéeni tekst DruStvenog ugovora dostavljen je u zbirku
isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 0Odlukom osnivaca od 16.12.1995. godine, povecan temeljni
kapital drustva za 19.766,00 kuna, tako da je temeljni kapi
uvec¢an na 20.000,00 kuna.

OSTALI PODACI:

1 Subjekt je bio upisan kod Trgovatkog suda u Zagrebu pod reg.
brojem 1-23903.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

BEOTE e DRCUR  RAaly pud
0001 Tt-95/8761-2 20.09.1999 Trgovadki d u Zagrebu
0002 Tt-01/3971-2 26.07.2001 Trgovacky sud u Zagrebu
0003 Tt-10/823-2 28.01.2010 Trgovacki sud u Zagrebu

i S

| L'
U Zagrebu, 09. wveljaZe 2010. OVIaStena\Psoba:

D004, 2010-02-09 14:55:27 Stranica: 2 od 2

T.D. 648/14 6



MCDR Vukovar - O1 Portirnica

T.D. 648/14

REPUBLIKA HRVATSKEA

HEVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/-350-07/91-01/ 866
314-01-99-1
21. rujna 1999,

" Ma temelju Elanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i infenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuéi po
zahtjevu koji je podnio HRNCIC BOGOMIR; ing.grad., Zagreb, Rujanska 1, za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata, donio je sljedede

arhitekata,

- RJIESENJE

U Imenik ovlaStenih arhitekats vpisuje s+ HRNCIC BOGOMIR, (IMBG
1001953330083), ing grad., Zagreb, U struéni smjer Ovla3teni arhitekt, pod
rednim brojem 1037, 5 danom upisa 28.09.99,

Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata, HRNCIC BOGOMIR, inggrad,

Zagreb, stiede pravo na uporabu strukovnog naziva "Owladteni arhitekt" i

pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25, Zakona o Hrvatsko] komon

arhitekata i infenjera u graditelistvy, a u svez sa Elankom 4. stavkom 1. Statuta

Hrvatske komore arhitekata i infenjera u graditeljstvy, te ostala prava i dunost
Had b . .

Ovladtenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stjefe pravo na
uporabu "pecata”

ObrazloZenje

HRNCIC BOGOMIR, ing.grad. podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlaStenih

1 e s i M e R e i £

Studio A d.o.o.
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povedu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komoni arhitekata i infenjera u
graditeljstve (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa &lankom 5. stavkom 4. i Elankom 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i infenjera u graditeljstvu (Marodne novine, broj 40/99),
rijefeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata imenovani stiefe pravo na izradu i
uporabu pefata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i infenjera u
graditeljstva i na izdavanje “arhitektonske iskaznice”,

_Natemelju Zlanka 141. stavka 1. toZke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
{MNarodne novine, broj 53/91), pmdm?tje rijeden po skrabenom postuplo

Protiv ovog Rjeenja Falba m}e.duplﬁuma, ali se mode pokrenuti upravni spor
podoofenjem tufhe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjeienja.

Dostaviti:

1. HRNCIC BOGOMIR

Zagreb, Rujanska 1

uz povrat potvrde o izvrieno] dostavi
2. U Zhirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

T.D. 648/14 8
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Studio A d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

T.D. 648/14

Klasa: UP/-350-07/07-01/ 3308
Urbroj: 314-01-071
Zagreb, 19. rujna 2007. godine

Na temelju &lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (“"Narodne novine®, br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditefjstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta RjeSenja Odbora za upis u
Imenik oviastenih arhitekata od 19.09.2007. godine, koji je rjesavac po Zahtievu za upis COSIC

ANA-MARWA, dipling.arh, ZAGREB, M.RESETARA 44, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlatenih arhitekata upisuje se COSIC ANA-MARWA, dipling.arh,

ZAGREB, u struni smjer za: ovlastena arhitektica pod rednim brojem 3308, s
danom upisa 18.09.2007. godine.

Upisom u Imenik oviaStenih arhitekata, COSIC ANA-MARIJA, dipling.arh, stiece
pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlaStena arhitektica™ i pravo na obavijanje
strugnih poslova temeljem clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu, a u svezi s &ankom 4. stavkom 1., 4. i 5. Statuta Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim
propisima.

Ovlasteni arhitekt poslove iz toZke 2. ovoga Rje3enja duZan je obavijati stvamno i
stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati oviasteni
arhitekt.

Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu zdaje
“arhitektonsku iskaznicu” i "pecat”, koji su trajno vlasnidtvo Komore.

Ovlasteni arhitekt dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditefjstvu  policu osiguranja od profesionalne odgovomosti od odabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine.
Premija osiguranja uratunata je u &anarinu.

Ovladteni arhitekt duZan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda, osim u
slu€aju mirovanja &lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komeori podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema istima.
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Obrazlozenje

GOSIE ANA-MARIJA, dipl.ing.arh, podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih arhitekata provec je na sjednici odrzanoj 19.08.2007.
godine postupak razmatranja dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovane, te je temeljem lanka 24.
stavka 2. i €lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s Clankom 5. stavkom 2. i &lankom 20. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), donio Odluku i nacrt

RjeSenja o upisu imenovane u Imenik oviastenih arhitekata. Nacrt RjeSenja dostavijen je na potpis
predsjedniku Komore.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na obavijanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora
gradenja prema €lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine”, br. 175/03 i 100/04) i Elanku 4. stavku
1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), u
svojstvu odgovome osobe upisom u Imenik ovladtenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu i to prave mu traje dok fraje polica osiguranja od profesionalne odgovomost,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz &anka 30. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 47/98), a u svezi s Elankom 4. stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05).

Owiasteni arhitekt, osim u sluaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovomosti od cdabranog
osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake gedine. Premija
osiguranja uratunata je u &anarinu.

Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pecat” i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a koji su trajno
vlasni3tvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviastenog arhitekata na redovno i uredno placanje

¢lanarine u skladu s élankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
("Narodne novine", br. 147/05).

Oviasteni arhitekt moZe poslove projektiranja iili stuénog nadzora gradenja prema &lanku 51.,
52., 53.1 55. Zakona o gradnji ("Narodne novine”, br. 175/03 i 100/04) obavijati samostalno u viastitom

uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi registrirano] za tu
djelatnost.

Owvladteni arhitekt duzan je u obavijanju poslova projektiranja ifili strufnog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o gradniji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje poslova projektiranja
ifili struénog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja treba poStivati oviasteni

arhitekt.
Na temelju svega prethodno navedenog, rijegeno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje3enja Zalba nije dopu3tena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podno3enjiem
tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. ANA-MARIJA COSIC, 10000 ZAGREB, M.RESETARA 44
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

T.D. 648/14 10
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Zagreb, studeni 2014.g.
Broj tehni¢kog dnevnika: 648/14
Zajednicka oznaka: O1 Portirnica

RJESENJE
0 imenovanju glavnog projektanta

Studio A, d.o.o. iz Zagreba, TuSkanova 41, odreden je za izvrSioca izrade projektne dokumentacije te

imenuje glavnog projektanta u suglasnosti s investitorom:

Ime i prezime glavnog projektanta: Bogomir Hrnéié, ing.grad, ovl.arh.
Za izradu lzvedbenog projekta
Za gradevinu: Unutrasnje preuredenje prostora i poboljSanje

energetske uéinkovitosti zgrade - Portirnica
lve Tijardoviéa bb, Vukovar
k.¢. 4483/2, k.o. Vukovar

Za investitora: Javna ustanova MCDR - Vukovar
lve Tijardoviéa bb, Vukovar

Za studio A, d.o.o. Za investitora
Direktor:
. BOGOMIR HRNCIC
: Z/ ~ /- ing.grad.
/~—cr | A | OVASTEN ARHITEXT
4 TR A 1037

Bogomir Hrnéi¢, ing.grad, ovl.arh.

STUDIO A d.o.o.

uge v arh

u cjelosti gin@gin.hr | www.gin.hr G R U
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Studio A, d.o.o, Zagreb, TuSkanova 41

Izdaje
IZJAVA
o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti projekta i elaborata

kojom se potvrduje da je izvedbeni projekt sa svim svojim djelovima

za gradevinu: Unutrasnje preuredenje prostora i poboljSanje
energetske ucinkovitosti zgrade - Portirnica
Ive Tijardoviéa bb, Vukovar
k.¢. 4483/2, k.o. Vukovar

za investitora: Javna ustanova MCDR - Vukovar
lve Tijardoviéa bb, Vukovar

datum: studeni, 2014.g.
broj tehni¢kog dnevnika: 648/14
zajednicka oznaka projekta: O1 Portirnica

medusobno uskladen i cjelovit, sadrZi tehniCka rjeSenja bitna za gradevinu te je uskladen sa:

e regulativom, tehni¢kim normativima i normama kojima projektirana gradevina mora

udovoljavati za vrijeme izgradnje i u toku uporabe,

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13),

Zakon o gradnji (NN 153/13),

Zakon o gradevnoj inspekciji (NN 153/13),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13),

Zakon o normizaciji (NN 80/13),

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03,100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12),

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13),

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10),

Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07),

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 - procCiS¢eni tekst, 82/04, 178/04),

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13),

Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,139/04—procCisceni tekst i 174/04,

38/09),

Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96),

e Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08),

e Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/2004)

e Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere zastite od buke (NN 91/07)

e Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

¢ Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

STUDIO A d.o.o. OlB: 75866788318 iraktori: N. Kondze, B, Hrni G
zo usluge arhitektur ruitvo je upisane registar Trgovackog zostupaju druiivo pojedinadne l
T ; I: -.. 114 Zir ....;.. ..I & :i:.:,I 203 ‘-’

emelini kapital: 20.000,00 kn uplacen u cjelost gin@gin.hr | www.gin.hr G R U P A
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e Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 i 112/01)

e Pravilnik o ambalazi i ambalaznom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10,
10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)

e Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku

izdavanja gradevnih dozvola i u tehni¢kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti

od pozara (NN 62/94)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o ovladtenjima za izradu elaborata za&tite od poZara (NN 141/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN

56/12, ispravak NN 61/12)
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1. PREDMET | OBUHVAT PROJEKTA

Temeljem zahtjeva investitora Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata — Vukovar,
predvida se rekonstrukcija kompleksa vojarne u Vukovaru koja se nalazi u juznom dijelu Vukovara,
uz prometnicu Vukovar — Negoslavci sa zapadne strane. Parcela je omedena sa sjeverne strane
ulicom Ive Tijardovi¢a, s istoka ulicom augusta Cesarca, sa zapada Zidovskim grobljem i ulicom
Sajmiste, a s juga zelenom povrSinom.

U postojeéem Generalnom urbanistickom planu Grada Vukovara iz 2007. godine i izmjenama i
dopunama iz 2012. godine u planu Namjene i koriStenja prostora zona Vojarne oznacena je kao N —
posebna namjena. Na planu Oblici koridtenja i nadin gradnje oznacena je kao 2D Sto oznalava
dozvoljeno odrzavanje, uredenje te dogradnja podru&ja posebne namjene.

Izvedbeni projekt se odnosi na unutradnje preuredenje prostora i poboljSanje energetske ucinkovitosti
zgrade — objekt 1 — Portirnica, u sklopu Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar na k.¢.
4483/2, k.0. Vukovar, €ija se funkcija djelom zadrzava i ostaje portirnica, a djelom se prenamjenjuje u
prostor za turisti¢ke informacije.

Objekt 1 — portirnica se nalazi uz zapadni rub parcele ispod glavnog ulaza iz ulice lve Tijardovi¢a.

Osnovna koncepcija Memorijalnog centra Domovinskog rata (MCDR) u vojarni je, urediti kompleks
vojarne u tematski park. Sukladno tome proSireni su dosadasnji sadrzaji, §to u samom
arhitektonskom oblikovanju i dizajnu te rekonstrukciji postoje¢ih objekata iziskuje koridtenje
arhitektonskog tematskog rje¢nika.

Svei elementi trebaju kod posjetitelia izazvati asocijacije povezane s Domovinskim ratom,
pobjednickom hrvatskom vojskom, ali i opéenito temom ratovanja, vojnih vjestina i tehnika.

Postojeci objekti vojarne se adaptiraju i ureduju za nove namjene. Prilikom uredenja okoliSa i
interijera objekata uvode se novi elementi, kvalitetniji materijali i obrada kojima se vojarna pretvara u
kulturoloSki ambijent, a prilikom adaptacije se poboljSava energetska ucinkovitost svih objekata.
Ujedno se svi objekti prilagodavaju pristupacnosti osobama s invaliditetom.

2. PARCELA

Parcela vojarne je ,L“ oblika s juznim proSirenjem u smjeru zapada na katastarskoj Cestici br. 4483/2,
k.o. Vukovar.

Kompleks vojarne je niz gradevina koje su veéinom izgradene 1957. godine. Tada su u vojarni bile
smjestene inzenjerske postrojpe JNA. Zbog posebnog rezima sigurnosti vojnog kompleksa, tek je
jedan dio gradevina bio uknjizen u katastar 1967. godine i ucrtan u katastarski plan. Tijekom
Domovinskog rata vojarna je u vec¢em dijelu devastirana i unistena, a nakon Domovinskog rata tu su
bile smjeStene medunarodne misije OSS i OSCE. Danas je to Javna ustanova Memorijalni centar
Domovinskog rata — Vukovar.

Parcela je ukupne povrsine 120.263 m>.
Na parceli se nalaze objekti dio kojih se namjerava rekonstruirati, adaptirati i dograditi.

Pristup na parcelu je sa sjevera iz ulice Ive Tijardovi¢a, s istoka iz ulice Augusta Cesarca i sa zapada
iz ulice Samiste.
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3. OPIS GRADEVINE | POVRSINA
3.1 POSTOJECE STANJE

Objekt je prizemni, dimenzija 10,49x7,20m, temeljen je na betonskim trakastim temeljima sa
zidovima od pune opeke. Strop je izveden sitnorebri€asti armirano-betonski, a kroviste je drveno
Cetverostresno s pokrovom od utorenog crijepa. Objekt se koristio za kontrolu ulaza u kompleks. Ima
Cetiri prostorije i dva sanitarna ¢vora.

3.2. GRADEVINSKA KONSTRUKCIJA | OBRADA POSTOJECE GRADEVINE

Osnovnu konstrukciju postoje¢eg objekta €ine nosivi zidovi od pune opeke na trakastim betonskim
temeljima. Stropna konstrukcija je izvedena armiranobetonskim sitnorebri€astim sustavom. Krov je
drveni Cetverostresni i ne koristi se kao potkrovlje, a pokrov je od utorenog crijepa. Konstrukcija
strehe, s donje strane je obloZzena drvenim letvama koje nisu pravilno odrzavane te su stoga
djelomic¢no otpale i degradirane.

Unutarnja i vanjska stolarija su u lo8em stanju, boja se na pojedinim mjestima pocela guliti, vrata se
ne daju u potpunosti ni zatvoriti od vitoperenja.

Zbuka na unutarnjim zidovima je derutna i ispucana, strop je izveden od oZzbukane trstike. Na podu
unutarnjih prostorija je vinaz u dijelovima odljepljen i ruiniran, a u sanitarijama su keramicke plocCice
koje su unistene. Na trijemovima su na podu keramicke plo€ice koje su vec¢im dijelom ispucane i
odlijepljene.

Vanjska Zbuka procelja je na dijelovima degradirana i na dijelovima popucala i otpala, a soklovi su
unisteni.

Pristup portirnici i pod okolo objekta je oplo€en kamenim ploama koje su se odigle od poda, klimave
Su i ispucane.

Zbog neodrzavanja i nekoriStenja, objekt je ruiniran i ima slaba fizikalna svojstva, kako gradevinski
dio, tako i stolarija.

3.3. NAMJENA PROSTORA

Posjetitelji ulaze u kompleks iz ulite Ive Tijardovica na poziciji postojece pjeSackog ulaza do objekta 1
— Portirnice. Sadasnja portirnica se adaptira u prostoriju za prodaju ulaznica s centralnim nadzornim i
upravljackog sustava, mjesto s kojega se 24 sata nadzire cijeli kompleks i u prostoriju s turisti¢kim
informacija sa zasebnim ulazom.

Okoli§ portirnice se ureduje na nacin da se oko zgrade portirnice odigne teren do visine ulaza u
portirnicu i da oplo€ene staze padaju prema pjeSackom ulazu u kompleks na sjever i prema internoj
ulici kompleksa na zapad od portinice.

Ispred portirnice i prostorije s turistickim informacijama se nalaze trijemovi iz kojih se pristupa u svaki
prostor za sebe.

Oba prostora, prostor porte/kontrole ulaza/blagajne i turistiCki informativni prostor imaju svak svoj
sanitarni ¢vor. U prostoru porte/kontrole ulaza/blagajne se smjestaju i turisticki vodi¢i koji se ovdje
zadrzavaju samo u prolazu dok ¢ekaju slijedeéu grupu za vodstvo.

Procelje se dodatno izolira termi¢kom fasadom s plemenitom Zbukom (ETICS sustav), a prozori i
vrata se izvode od kvalitetnih aluminijskih profial s prekinutim toplinskim mostom.

Ovim izvedbenim projektom ne mijenjaju se gabariti objekta, a popravljaju se fizikalne karakteristike
objekta i pristup objektu.
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3.4.VELICINA | POVRSINA GRADEVINE

Osnovni korpus Objekta 1 — Portirnica se ne mijenja ni u tlocrtnom ni u visinskom smislu.

ISKAZ POVRSINA

NETO POVRSINE POSTOJECEG OBJEKTA
IZVEDBENI PROJEKT

O1 - PORTIRNICA

r.br. | prostorija povrsina (m2)
1| TRIJEM 1 6,17
2 | ULAZ 6,83
3 | HODNIK 1,95
4 | SANITARNI CVOR 1,56
5 | URED 17,46
6 | SANITARNI CVOR 3,85
7 | TRIJEM 2 5,93
8 | CAJNA KUHINJA 8,85
9 | SPAVAONICA 7,66
SVEUKUPNO 58,70

NETO POVRSINE ADAPTIRANOG OBJEKTA
IZVEDBENI PROJEKT

O1 - PORTIRNICA

r.br. | prostorija povrsina (m2)
1| TRIJEM 1 5,87
2 | TURISTICKI INFORMATIVNI PULT 17,11
3 | SANITARNI CVOR 1 3,40
4 | TRIJEM 2 5,85
5 | PORTA/KONTROLA ULAZA/BLAGAJNA 10,23
6 | CEKAONICA 15,32
7 | SANITARNI CVOR 2 3,25
SVEUKUPNO 61,03

Studio A d.o.o.

NETO POVRSINA nakon izvedbe planiranih promjena, rusenja, pregradnji i uredenja iznosi 61,03m>
za prostor Objekta 1 - Portirnicu.

BRUTO razvijena POVRSINA

BRUTO razvijzena POVRSINA nakon pobolj$anja fiziskih svojstava objekta (nove toplinske izolacije)
iznosi 78,80m".

Predmetna parcela je zadrZala svoju tlocrtnu povrSinu i postojeée granice katastarske Cestice.

T.D. 648/14
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3.5. OBLIKOVANJE GRADEVINE

Cjelokupni prostor Objekta 1 — Portirnice se u potpunosti preureduje. Uklanjaju se pregradni zidovi i
prostor se ureduje na nacin da se izvode dvije zasebne manje jedinice, od kojih jedna postaje
portirnica u kojoj se vrSi kontrola ulaza, blagajna za kupovinu karata za obilazak kompleksa i
Cekaonica za vodi€e sa sanitarnim ¢vorom, a druga jedinica postaje turisticki informativni pult kojem
se pristupa s drugog ulaznog trijema.

Objekt u potpunosti zadrzava svoj prvobitni oblik i ne mijenja mu se volumen.

3.6. UREDENJE OKOLISA OBJEKTA

Okoli§ objekta se ureduje na nacin da se olak3a pristup osobama s invaliditetom, od strane glavnog
pjeSackog ulaza i s unutarne ceste se odize teren od ceste i laganim nagibom se penje prema
portirnici.

Od strane glavnog pjesSackog ulaza je nagib rampe 8,3% i ovdje se ne predvida pristup portirnici
osobama s invaliditetom. Od strane servisne interne ulice se izvode dvije rampe kojima su nagibi 4,1
i 4,8%. lzmedu tih dviju rampi izvodi se i pokos terena na kojem se sadi trava, a s bocnih strana
rampi se izvodi pokos. Rampe se izvode od betonskih plo¢a s upusStenim ravnim betonskim
rubnjacima.

U ovom projektu se izvodi i instalacija otvaranja koso podizne rampe za ulaz vozila u kompleks, te
instalacija elektronske brave na pjeSackom ulazu u kompleks.

3.7. OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA
Namjeravanim zahvatom rekonstrukcije Objekta 1 - Portirnice obuhvaca se:
e uklanjanje postojecih i izvedba novih podnih obloga, vrste i veliine ovisno o namjeni prostora,

e uklanjanje slojeva poda do Sljunka i izvodenje novih slojeva poda s toplinskom izolacijom na
podu, s ciliem poboljSanja fizikalnih karakteristika objekta,

e proSiruje se najgornja stuba trijema za 12 cm koliko ¢e biti povecana toplinska izolacija fasade,

e rude se pregradni zidovi i izvode se novi,

e izvodi se prodor kroz zid koji se ne uklanja, a radi izvodenja vrata u sanitarni ¢vor,

e sa zidova se s unutarnje strane uklanja Zbuka do opeke i ponovno Zbuka novim slojem Zbuke,
zidovi se gletaju i bojaju,

e uklanjaju se dimnjaci,

e uklanja se kompletna konstrukcija kroviSta i krovni pokrov te se izvodi novo kroviste s pokrovom
na uzoru na postoje¢e sa svim Zljebovima i odvodnjom oborinskih voda, te izvodenje podgleda
strehe s drvenim dascicama,

e uklanjanje postojecih stropova od trstike u cijelom prostoru te izvodenje novih GK stropova na
sitno rebri¢astom stropu i izvodenje novog GK spustenog stropa u kojem se smjesta razvod
ventilacije sanitarnih ¢vorova,

e uklanja se sva unutarnja i vanjska stolarija, a izvodi se nova unutarnja stolarija i vanjska
aluminijska bravarija s neprekinutim toplinskim mostom i ostakljena 1ZO staklom,

e s unutarnje strane prozora se izvode klupgice od umjetnog kamena,

e prekontrolirati ¢e se postoje¢a kvaliteta fasadne obloge. Ukoliko se ustanovi degradirani dio, on
se u potpunosti uklanja, dozidava i cijelo procCelje se oblaze novim ETICS fasadnim sustavom s
plemenitom zbukom i bojati ¢e se bojom po izboru projektanta,

e izvodenje toplinske izolacije nad sitnorebriastim stropom u prostoru krovista,
e izvedba pregradnih GK zidova na mjestu novih sanitarnih &vorova,
e uklanjanje postojecih radijatora i postavljanje novih prema strojarskom projektu,

e izvodenje instalacije otvaranja podizne kolne rampe i elektronske brave na pjeSackom ulazu u
kompleks,

e izvode se zemljani radovi i ureduje cijeli dio okoliSa oko portirnice. Od pjeSackog ulaza i od
servisne ceste se portirnici pristupa laganim nagibom (rampama) koje se poplo¢avaju betonskim
plo€ama,

e trilemovi se oploCavaju gress keramickim plo¢icama za vanjsku upotrebu,
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4, NACIN | UVJETI PR’JKLJUCENJA GRADEVNE CESTICE | GRADEVINE NA JAVNO
PROMETNU POVRSINU | KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

ZadrZavaju se postojeci kolni ulazi od kojih je glavni iz ulice lve Tijardovi¢a, a pomoéni iz ulice A.
Cesarca i ulice Sajmiste. PjeSacki pristup posjetitelia je iz ulice lve Tijardovi¢a i dalje unutar
kompleksa MCDR.

41. RJESENJE PROMETA U MIROVANJU

Zaposlenici ¢e ulaziti svojim vozilima unutar kruga MCDR-a i parkirati svoja vozila na parkiralidtu
izmedu objekata 1 i2, juzno od objekta 3 i sjeverno od objekta 4.

Za posijetitelje ¢e biti osigurano parkiralisSte sa sjeverne strane MCDR-a, uz ulicu Ive Tijardovi¢a (40
mjesta). Za osobe s invaliditetom osigurana su nabliza parkirna mjesta do ulaza (6 mjesta).

Autobusi, nakon Sto iskrcaju putnike kod ulaza, odlaze parkirati u jogozapadnom dijelu parcele s
ulazom iz ulice Sajmiste (10 mjesta).

4.2. VODOOPSKRBA

Opskrba vodom sanitarnog ¢vora Objekta 1 - Portirnice predvidena je spojem na postojecéu instalaciju
vodovoda te je definirana u projektu vodovoda i kanalizacije.

4.3. KANALIZACIUA
U potpunosti ostaje identiCna postojecoj i nece se ovim projektom mijenjati.

4.4. ELEKTROINSTALACIJE

Priklju¢ak na elektro mrezu je postojeci. Novoinstalirana snaga definirana je u elektro projektu.
Elektroinstalacije u dijelu objekta koji se ureduje promijenit ¢e se u potpunosti kao i informaticke i
telefonske instalacije.

4.5. STROJARSKE INSTALACIJE
Grijanje i hladenje prostora definirano je strojarskim projektom.

5. MJERE ZASTITE

5.1. NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Predvideni zahvat u prostoru uobi¢ajenog je karaktera za graditeljstvo i gradsko podrucje te moguéim
izborom gradbenih materijala ne predstavlja opasnost za okolis.

Mijere zastite okoliSa provest ¢e se projektiranjem, izvodenjem i odrzavanjem objekta.
Gradevina je postojeéa i po svojoj tehnolodkoj koncepciji nema nepovoljnih utjecaja na okolis.
Primjenjeni materijali za uredenje moraju imati priznate certifikate sukladnosti (HRN i sl.).

Nakon dovrdetka planiranih radova, Investitor je u obvezi urediti podrudje koje je Kkoristio za
organizaciju gradili§ta, ukloniti viSak neiskoriStenog materijala na gradsku planirku, te dovesti okoli$ u
prvobitno stanje.

5.2. FIZIKALNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

Predvidenim zahvatom objekt ostaje u svojoj prvobitnoj funkciji s dodatnim turisticko informativnim
prostorom.

PredloZzenim zahvatom se poboljSavaju fizikalne karakteristike objekta, na nacin da se u potpunosti
mijenja konstrukcija poda s dodavanjem toplinske izolacije, mijenja se vanjska stolarija s
aluminijskom bravarijom, dodaje se toplinska izolacija nadstropno i dodaje se cijela toplinska izolacija
procelja.
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5.3. MJERE PRISTUPACNOSTI OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | INVALIDIMA

Zahvat se izvodi unutar postoje¢e gradevine Objekt 1 - Portirnica.

Pozicija portirnice je 37 cm iznad razine nogostupa i 35cm od razine servisne ceste.

Izvodi se lagani nagib terena i oploCenje pristupa portirnici s dvije staze od servisne ceste i zeleni
pojas, i oplo¢enje rampe od nogostupa.

Svi prolazi i svijetle mjere vrata su preko 90cm.

Sve prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13).

5.4. ZASTITA OD POZARA

Vezano uz mjere zastite od poZara, nema bitnih odstupanja od zatedenog stanja, buduéi da se
namjena i veliina prostora ne mijenja, nema opasnih sadrzaja ili prostora koji bi zahtijevali primjenu
posebnih propisa.

Pristup vatrogasnog vozila i tehnike do predmetnog poslovnog prostora je na zapadu s interne
prometne povrsine.

Pozarno optereéenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izgradena gradevina i od gorivih
materijala koji se nalaze u njoj uslijed namjene. Imobilno pozarno opterecenje (od gorivih podnih
obloga — parket i dr.), biti ¢e u iznosu do 100 MJ/m?2.

Mobilno pozarno optere¢enje odredeno je prema namjeni prostora: uobiCajene namjene prema
statistickim podacima austrijskih smjernica TRVB 126 i TRBV 100.

OPTERECENJE OD NAMJENE (stati¢ki podaci):

administracija 700 MJ/m?

odmor 300 MJ/m?

Opterecenje od namjene biti ¢e nisko, (u prosjeku cca. 350 MJ/m?), ukupno takoder nisko — do 1.000
MJ/m?2, prema HRN-u U.J1.030.

Zadrzava se princip zastite kao i za dosadasniji prostor portirnice: Postaviti ¢e se aparati za poc¢etno
gasenje poSara S9 — dva aparata S9 (jedan u prostoru Portirnice, jedan u prostoru turisti¢ko
informativnog centra). Budu¢i da je max. pretpostavljeno opterec¢enje osobama <50, prostor je u
prizemlju iste veliine kao i prijadnji ured, dostupan za vatrogasnu intervenciju vozila, ne predvida se
izvedba nove unutarnje hidrantske mreze.

Vezano za pojedine instalacije, predvidena su tehnicka rjeSnja i mjere zastite (izvedba, kvaliteta
materijala i ugradenje opreme, kontrola izvodenja radova i ugradenih materijala).

Priklju¢ak unutarnje vodovodne i kanalizacijske mreze je predmet posebnog projekta, izvodi se
rekonstrukcija i novi razvod instalacija s ugradnjom nove sanitarne opreme. Na razvodima mreze,
ispred sanitarno-tehnickih uredaja, montirati ¢e se ravni propusni podZbukni ventili.

Izvodi se i novi razvod elektroinstalacija, za koji je zasebnim projektom predvideno niz mjera zastite i
tehnickih rjeSenja, kako bi se takva opasnost isklju€ila, a kojih se treba pridrzavati pri izvedbi
instalacija i pri trajnoj uporabi gradevine.

Radne prostorije i prostori imaju moguénost prirodnog provjetravana i odimljavanja (otvori na fasadi).
prozori su standardne veli€ine, otvorivi ruéno s poda. Ventilacija sanitarnih ¢vorova omoguéena je
prirodnim provjetravanjem i odimljavanjem (otvori na fasadi).

Kompletan prostor portirnice je jedan pozZarni sektor oznake ,P“. Nemaju zasebno opasnih sadrzaja.
Do izgradnje gradevine izvodaci radova duZni su propisanim dokumentima priloZiti dokaze kvalitete i
funkcionalnosti ugradenih materijala i uredaja.

5.5. ZASTITA OD BUKE
S rekonstrukcijom objekta parametri buke ¢e se smanijiti postavljanjem novog izo stakla na procelju
objekta i izvodenjem novog fasadnog ETICS sustava.

Sastavio:
ANA-MARIA COSIC
dplingart. /[ /
A | ovASTERAA
[ AM/ f

Ana-Marija Cosié, dipl.ing.arh.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE GRADEVINSKIH | ZANATSKIH
RADOVA

OPCENITO

Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzor izvedbe za gradevinu u cijelosti i u
pojedinim segmentima.

lzvodaé je duzan prije pocCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim
primjedbama i uo&enim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzornog organa.

Ukoliko se tijekom gradenja ukazZe opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim
izmjenama, izvodac je duzan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog organa.

lzvodac je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po
dovrsetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.

Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-gradevinskog projekta, te svih projekata u kojima
je doslo do izmjene.

lzvodaé€ je duzan prije poCetka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o eventualnim
odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rjeSenje.

Sva oprema i gradevinski proizvodi koji se upotrebljavaju moraju odgovarati propisanim hrvatskim
standardima. Po dono$enju materijala na gradiliSte, na poziv izvodaa nadzorni inZenjer ¢e ga
pregledati i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal
za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inZzenjera mora se skinuti s
objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima. Kvaliteta materijala dokazuje se ispravom
proizvodaca sukladno zakonima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a $to bi se u toku rada i poslije pokazalo
nekvalitetno izvoda¢ je duzan u svom trosku ispraviti.

Prije izvodenja svakog rada mora izvrsiti to¢no razmjeravanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda
prec¢i na rad.

Ru$enje, dubljenje i buSenje arm.betonske i Eelicne konstrukcije, te sve nosive konstrukcije, smije se
vrsiti samo uz suglasnost grad.nadzornog organa.

Prije pocCetka radova izvodal mora naciniti kompletnu organizaciju gradilista koju treba odobriti
nadzorni inzenjer, kako se postojeci dijelovi objekta ne bi ostetili.

Tijekom izvedbe neophodno je izvrditi sva prethodna kontrolna i zavrSna akustiCka mjerenja na
konstrukcijama i naCiniti zavrSna atestiranja.

T.D. 648/14 22



MCDR Vukovar - O1 Portirnica Studio A d.o.o.

A/ GRADEVINSKI RADOVI

|. Betonski i armirano betonski radovi

Izvoda€ je duZan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i
horizontalnosti elemenata te ponaSanje konstrukcije glede slegavanja, a o svim pojavama koje nisu u
skladu sa predvidanjima projekta duzan je hitno obavijestiti odgovornog projektanta i nadzornog
organa.

Izvodac je obavezan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugradenih materijala. Kvaliteta ¢elika, betona i
njegovih komponentnih materijala treba odgovarati "Pravilniku o tehnickim mjerama i uvjetima za
beton i armirani beton".

Kontrola kvalitete betona provodit ¢e se uzimanjem po jedne probe na svakih 20 m3 ugradenog
betona. Probu ¢ini Sest probnih tijela dimenzija 20/20/20 cm. Ispitivanje ovih tijela treba izvrSiti kod
nadlezne institucije, odnosno prema odredbi nadzornog organa.

Kod izvedbe betonskih i arm. bet. radova izvoda se u svemu mora pridrzavati Pravilnika o tehni¢kim
normativima za beton i armirani beton (SI. list br. 11/87) i vazec¢ih standarada:

- Za separirani agregat B.B3.100 B.B2.010

- Za cement B.C1.010. B.C1.011.
B.C1.012. B.C8.022.

- Za vodu U.M1.058

- Dodaci betonu U.M1.035. U.M1.037.

Kvaliteta betona u projektnoj dokumentaciji naznaena je markom betona MB uz svaku stavku
trodkovnika, kao i na armaturnim nacrtima. Kako je predvidena ugradba betona MB-20, 30 i 40 iz
tehnologije izrada (centralne pripreme betona u betonari) i mehani¢kog transporta automje3alicama
proizlazi da na gradiliStu koristimo:

- beton prve kategorije Bl (MB-10, 20) i

- beton druge kategorije Bll (MB-30, 40)

Kontrolu proizvodnje do ugradbe obavlja proizvoda¢ betona, a graditelj od preuzimanja betona do
zavrSetka zastite - njege ugradenog betona.

Konzistencija transportiranog betona kontrolira se na gradilistu najmanje jedan put u jednoj smjeni.
Marka betona MB je normirana tlaéna €vrstoca betonske kocke pri starosti 28 dana.
Tlaéna ¢vrstoca betona ispituje se prema standardima:

- U.M1.005 U.M1.020
na kockama veli€ine 20 cm &uvanih u vodi pri temperaturi 20° C = 3° C. Karakteristicha tlacna
¢vrstoca je vrijednost ispod koje se mozZe o€ekivati najvise 10% svih tlacnih &vrstoca ispitanog betona.

- Za rebrasti éelik CBR-40 C.K6.020.
- Za mreze CBM 50/60 U.M1.091. A.A4.002.
A.A4.005. C.B6.013.

Najmanja debljina zastitnog sloja betona do armature mora iznositi:

- 2 cm za podove i ploce

- 2,5 cm za grede i stupove.

Cisti horizontalni i vertikalne razmak armature ukljugivo nastavljanje mora biti veéi od 3 cm.

Kod ugradbe temperatura svjeZzeg betona ne smije biti niza od +5° C.
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- Drvena grada za oplatu:

- okruglo tehni¢ko drvo D.B1.024. D.B1.025.
- tesano crnogori¢no drvo D.B7.020.
- rezano crnogori¢no drvo D.C1.040. D.C1.041.

Il. Zidarski radovi

Za opeku je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija te ¢vrstine.

Za mort kontrolirati kvalitetu vode , pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku morta.

U toku gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida te geometriju zidova u odnosu na projekt.

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvodenje
zidova zgrada (Sl.list br. 17/70) i vaze¢im HRN standardima:

- Za opekarske proizvode: B.D1.009 B.D1.010
B.D1.011 B.D1.013
B.D1.014 B.D1.015
B.D1.024 B.D1.030

- Za betonske blokove: U.N1.011 U.N1.020 U.N1.100

- Za gips i gips. elemente: B.C1.030 U.N2.010

- Za cement: B.C1.011

- Za gradevinski krec: B.C1.021

- Za mort za Zbukaje i zidanje U.M2.010 U.M2.012

- Za ekspandirani polistiren: G.C7.201

- Za PE folije. G.C8.002 G.52.722
G.S2.723 G.S2.733
G.S52.734 G.S2.735

Zidanje nije dozvoljeno kod temperatura nizih od 0° C.

Mort za pojedine namjene treba imati slijede¢e omjere, ako stavkom troSkovnika nije drugacije
odredeno:

- vapneni mort 1:1 - za Zbukanije stropa i trstike
- vapneni mort 1:3 - za unutra$nje Zbukanje
- produzni cem.mort 1:2:6 - za zbukanje zidova i fasade,
- zidanje zidova ispune i pregradnih zidova 1/2 opeke na dalje
- cementni mort 1:4 - za pacokiranje
- cementni mort 1:3 - za cem.glazuru podova

i ugradbu Zeljeznih predmeta

Ill. 1zolaterski radovi

Hidroizolacije

Provjeravati vrste i ateste po Sarzama izolacionog i spojnog materijala u odnosu na projekt.

Prije polaganja hidroizolacije provjeriti ispravnost podloge.

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi doSlo do
ostecéenja izvedene hidroizolacije , a narocito pazljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betona.

Termoizolacije

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom te dostaviti ateste
proizvodaca kako za izolacioni materijal tako i za sidra kojima se u¢vrSéuje na konstrukiciju.

Prije poCetka izvedbe izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost ve¢ izvrSenih gradevinskih
radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.

Izvodenije izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi, kao i cijela zavrSna izolacija
u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobrog kvaliteta, sigurnosti i dugotrajnosti.
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HRN standardi za izolaterske radove:

- hladni premazi: U.M3.240 UM3.242
- vruéi premazi: U.M3.244
- bitumenizirani stakleni voal: U.M3.248
- bitumenizirana al.folija U.M3.229 U.M3.230
- nebitumenizirana al.folija: U.M3.100
- bitumenske trake s uloSkom od staklene tkanine: U.M3.234
- bitumenske trake s uloSkom od staklenog voala: U.M3.231
- bitumenizirani stakleni voal: U.M3.227
- bitum. trake s ulodkom od sirove krovne ljepenke: U.M3.226
- bitumenizirana krovna ljepenka: U.M3.232
- okipor: G.C7.201
- mineralna vuna: U.M9.015

IV. Tesarski radovi

Izvodac je duZan kontrolirati kvalitetu grade prema vrijedec¢im standardima za drvene konstrukcije.
Krovna konstrukcija izvodi se u svemu prema arhitektonskim nacrtima i statiCkom proracunu i
detaljnim nacrtima.

Izvodac je duzan kontrolirati kvalitetu grade prema vrijede¢im standardima /PTP 8/ MG br.11850/49
JUS za drvene konstrukcije.

Tijekom izvedbe i prije otpocinjanja krovopokrivackih radova potrebno je voditi kontrolu geometrije
krovne konstrukcije i oplate.

- HRN D.B1.025 - Oblo tehni¢ko drvo. Grada za skele
- HRN D.B7.020 - Tesana grada Cetinara

- HRN D.C1.041 - Rezana grada jele - smrece

- HRN D.C5.032 - Ploce od iverice

B/ OBRTNICKI RADOVI
l. Limarski radovi

Upotrebljeni materijal mora imati ateste o kvaliteti. Izrada limarije je u svemu prema projekthom
rieSenju i pravilima zanata.

Za krovopokrivacke radove izvodac je obavezan dostaviti radioni¢ke nacrte projektantu na ovjeru.
Pokrivanje krova ne moze zapoceti prije zapisnickog preuzimanja izvedene tesarske krovne
kontrukcije i oplate na koju se lim polaze.

Prilikom izvedbe limarskih radova imaju se u potpunosti primijeniti postojeci propisi:

-Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu

-Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

-Tehnicki uvjeti za izvodenje limarskih radova

HRN standardi za materijal:

- cin¢ani lim: C.E4.020

- pocin¢ani lim C.B4.081 C.E4.020

- olovni lim: C.E4.030

- bakreni lim: C.D4.020, C.D4.500

- aluminijski lim: C.C4.020 C.C4.025 C.C4.030 C.C4.050
C.C4.060 C.C4.062 C.C4.120 C.C4.150

Limarske radove vezane uz pokrov i izolaterske radove treba izvoditi paralelno sa tim radovima. Ispod
lima treba obavezno poloziti traku bitumenske ljepenke, Siru za 15 cm od ruba lima, radi povezivanja s
pokrovom ili slojevima izolacije.

Pomo¢éni i vezivni materijali kositar, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HRN-a.
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Nadzorni organvtreba utvrditi da li limovi zadovoljavaju uvjete izvedbenog projekta i specifikaciji radova
i odobriti iste. Zeljezni dijelovi koji dolaze u dodir s pocin€anim dijelovima moraju biti odgovarajucée
izolirani.

Il. Stolarski radovi

Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti suho, a postotak
vlage dokazan atestom.

Za sve ostale materijale iverice, panel plo€e, iveral i sl. pribaviti ateste o kvaliteti.

Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom te pravilom struke.

Sve plohe trebaju biti ravne i glatke, spremne za zavrSnu obradu.

Kod izvedbe stolarskih radova moraju se primjenjivati postojeci propisi:

-Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu

-Tehniéki uvjeti za izvodenje stolarskih radova

Vazeéi HRN standardi:

D.E2.012 D.E1.011 D.C5.030 D.C5.020
D.C5.022 D.E1.020 D.E1.100 H.K1.045
H.K1.041 M.K3.020 M.K3.044 D.E8.193
M.B1.024 M.B1.510 M.K3.033 M.K3.300

Svu stolariju potrebno je izvesti od suhe grade bez ispadajuéih ¢vorova i prslina. Sav upotrebljeni
furnir mora imati prave godove. Sve mjere izvoda¢ mora kontrolirati na gradilistu.

Unutrasnja vrata su standardne izvedbe. Dovratnici su od jelovine |. klase zasti¢eni lazurnom bojom.
Vratna krila su obostrano furnirana i lakirana bezbojnim lakom.

Okov i detalji izrade trebaju odgovarati tipskoj stolariji iz programa "Industrogradnja”.

Jediniénom cijenom obuhvaéeni su i ne¢e se posebno placati pored opisanih radova svake stavke i svi
prateci radovi i materijal koji bez posebnog navodenja spadaju u stolarske radove: pomocni i vezni
materijal, okov, pokrovne letve i sl.

IIl. Bravarski radovi

Prilikom izvedbe bravarskih radova imaju se u svemu primjenjivati postojeci propisi:
-Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu
-Tehnicki uvjeti za izvodenje bravarskih radova, ¢eli¢nih i aluminijskih konstrukcija
-Tehnicki uvjeti za izvodenje radova na antikorozivnoj zastiti

Materijali za izradu elemenata, kao i svi gotovi elementi i njihova montaZza moraju odgovarati
standardima,a izrada mora biti prema pravilima zanata:

- kvadratno zeljezo: C.B3.024
- plosno zeljezo: C.B3.025
- okruglo zeljezo: C.K6.020
- profilno zeljezo: C.B0.500
- ¢eli¢ni limovi: C.B4.110 C.B4.111 C.B4.112
- rebrasti al.limovi: C.C4.040

Prije poCetka izrade sve mjere treba kontrolirati u naravi.

Izvoda€ radova duZan je prije poCetka rada izraditi radioni¢ke nacrte i zajedno s uzorcima okova i
atestima za tipizirane elemente zatraZiti od nadzora odobrenje za iste.

Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiSe i prasine. Sva aluminijska bravarija mora
biti zasticena anodnom oksidacijom i bojana po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se
izraduje al. bravarija moraju biti prvoklasno obradeni, a boja jednoli¢na.
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Crna bravarija

Svi profili i limovi trebaju biti odmasceni,a rda odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju
posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti
obruseni.

Rostfrei bravarija

Za sve materijale dostaviti atest kojim se dokazuje Cistoc¢a Celika.
Potrebno je kontrolirati zavrSne obrade /poliranje/.

Provijeriti da li su svi varovi obruSeni i polirani.

Protupozarna bravarija
Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.

IV. Soboslikarsko-li¢ilacki radovi

Prije preuzimanja radova izvodaC treba provjeriti kvalitetu predhodnih radova te zajedno sa
rukovodiocem gradiliSta sastaviti zapisnik o kvaliteti.

Tijekom radova provjeravati kakvocu obrade.

Soboslikarske radove treba izvoditi prema Tehni¢kim uvjetima za soboslikarske radove U.F2.013 i
licilatke radove U.F2.012 prema Tehnickim uvjetima za izvodenije li¢ilackih radova.

Materijali za soboslikarsko-li¢ilacke radove moraju biti prema standardu H.C1.001 i H.C1.002.

Sve podloge moraju biti o¢iS¢ene od prasine i ostalih necistoc¢a (ulje, hrda, cem.mort, bitumen i sli¢no).
Probni premazi moraju se po Zelji investitora i projektanta izvesti za sve premaze.

Dok radovi traju izvodac je duZan za$tititi od oStecenja ili prljanja sve ostale gradevinske dijelove i
opremu.

Otvori do 3 m® ne odbijaju se kod soboslikarskih radova.

HRN standardi:

-firnis lanenog ulja H.C5.020.
-olovni minijum H.C.002.

-cinkov kromat H.C1.034.
-uljane boje i lakovi H.C0.002.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora pregledati sve podloge, te ustanoviti da li su sposobne za
odredenu obradu. Postoje li bilo kakvi nedostaci na podlozi, izvoda¢ je duzan o tome obavijestiti
investitora kako bi se manjkavosti otklonile, a rad mogao kvalitetno izvesti. Sve podloge moraju biti
ocCiS¢ene od praSine i necistoca (ulje, cem. mort, bitumen i sl.). Probni premazi moraju se po zelji
investitora i projektanta izvesti za sve premaze.

Crna bravarija dolazi na gradiliSte zasticena temeljnim nali€em, Sto je dio stavke bravarskih radova.
Na gradilistu poslije ugradbe treba izvrsiti detaljan pregled naliCa i sva oSteéena mjesta temeljito
ocistiti metalnom Cetkom i brusnim papirom, te izvrsiti popravak prvog nali¢a, zatim nanijeti drugi nali¢
minija, te dva zavrSna nali¢a uljane boje.

V. Keramiéarski radovi
KeramiCarske radove treba izvoditi u skladu s tehni¢kim uvjetima za izvodenje keramicarskih radova -
U.F2.011, s obaveznom primjenom HRN standarada:

- ploCice za oblaganje fasada B.D1.335 B.D1.334

- ploCice za oblaganje zidova B.D1.300 B.D1.301 B.D8.460
- podne plocice B.D1.310 B.D1.305 B.D1.306
- klinker plocice B.D1.321

- cement za mort B.C1.010-015

Prije poCetka radova na oblaganju zidova i poda izvodac¢ radova treba izvrSiti pregled podloge koja
mora biti ravna i pogodna za oblaganje te zajedno sa rukovoditeljem gradiliSta sastaviti zapisnik o
kvaliteti.

PlocCice treba ugradivati prema vrsti, klasi, dimenzijama i boji u skladu sa specifikacijom materijala u
troSkovniku. Uzorci keramickih ploCica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenje.

Sve oblozene povrsine moraju se izvesti potpuno ravno, spojnice jednoli¢no s propisanim razmakom.
Plocice moraju dobro prianjati uz podlogu.

Dostaviti i provjeriti ateste materijala.
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VI. Kamenarski radovi

Prilikom izvedbe kamenarskih radova imaju se u potpunosti primijenjivati postojeci propisi:
-Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu

-Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu

-Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim ploama

HRN standardi:

U.F7.010.

B.B3.200. - oblik, dimenzije i klasifikacija plo¢a od prirodnog kamena

B.C1.015. B.C1.010. B.C1.011. - cement

B.B8.013. - ispitivanje postojanosti prirodnog kamena

B.B8.014. - ispitivanje Celavosti kamena

B.B8.015. - ispitivanje otpornosti prirodnog kamena na habanje brusenjem

B.B8.017. - ispitivanje ¢vrstoe kamena na savijanje

B.B8.032. - poroznost prirodnog kamena

Kamen koji se ugraduje mora biti potpuno identi€an sa odabranim uzorkom po boji, kvaliteti, strukturi i
obradi. Ne¢e se dozvoljavati ugradba kamena koji po navedenim osobinama odstupa od kvalitete
uzorka. lzvedba mora biti Cista i precizna po datim detaljima od projektanta. Rubovi kamena moraju
biti ravni i ostri, bez oSte¢enja. Vidljive plohe moraju biti glatke, fino polirane, Ciste, bez valova i
Supljina.

Provijeriti ateste za kamen /Cvrstoc¢a, habanje/.

Provijeriti zavrSnu obradu kamena /poliranje/.

Dokazati nosivost sponki.

Prije preuzimanja radova izvodac treba izvrSiti kontrolu izvedene konstrukcije te o tome saciniti
pismeni izvjestaj, o odstupanju od projektiranih mjera.

Uzorci kamena trebaju biti dostavljeni projektantu na ovjeru.

VII. Fasaderski radovi
Prije otpocinjanja radova izvodac je obvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke.

Radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom uz predhodnu provjeru kvalitete zidane konstrukcije, u
pogledu geometrije i Evrstoce, posebno na betonskim dijelovima gdje se moraju odstraniti eventualne
masnoce i sredstva kojima se premazuje oplata radi lakSeg odvajanja od betona.

Svi materijali primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvodaca i dokumente o ispravnosti
isporu¢enog materijala.

Izvedene zidarske i arm.betonske radove izvodac fasade preuzima zapisnikom.

Kod izvedbe fasaderskih radova imaju se u potpunosti primijenjivati postojec¢i propisi:

-Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu

-Pravilnik o za&titi na radu u gradevinarstvu

-Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova HRN U.F.10.

Prilkom rada na fasaderskim radovima treba se pridrzavati uputa proizvodac¢a materijala o izradi
fasade i pripremi podloge, te vremenskim uvjetima izrade.

Skela se obradunava u sklopu tesarskih radova.

Jediniénom cijenom obuhvacéeni su osim materijala i rada svi pratec¢i radovi potrebni za solidnu
izvedbu.
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VIIl. Staklorezacki radovi

Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troSkovniku, te uputama i odredbama
projektanta. Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasno opisana, treba prije ponude
zatraZiti razjaSnjenje od projektanta.

Staklo za ove radove mora biti Cisto,bez mjehuri¢a ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugacije predvideno
u projektu. Ako je predvideno brazdasto staklo izbor ¢e izvrsiti projektant prije dostave na gradiliste,
odnosno prije rezanja stakla.

Ravno vuc&eno staklo treba zadovoljiti uvijete HRN B.E1.011, a ravno liveno staklo HRN B.E1.050.
Radovi moraju biti izvedeni to¢no i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i
prozora je potrebno sve uZljebine o istiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm
slobodnog prostora, te tako ostavi moguénost

Sirenja stakla.

propisi:
-Pravilnik za izvodenje staklorezackih radova ( Sl.I. 58/89 )
-stand. U.F2.025 - Tehnicki uvijeti za staklorezacke radove.

materijali:

-stand. B.E1.011 - Ravno staklo vu¢eno

-stand. B.E1.050 - Ravno liveno staklo - sirovo, brazdasto i ornament staklo.
-stand. B.E1.080 - Ravno armirano staklo

-stand. B.E3.701 - Sigurnosno staklo
-stand. B.E1.050 - Liveno staklo
-stand. H.C6.050 - Staklarski kitovi

ispitivanje:
-stand. B.E8.092, B.E8.310, B.E8. 097 - Ispitivanje stakla

IX Spusteni stropovi

Spusteni stropovi unutar neke gradevine mogu biti izvedeni od razli¢itih vrsta materijala kao Sto su:
aluminij, gips, plastika, drvo i dr. Nakon uskladiStenja materijala za spustene stropove treba pozvati
nadzornog inZinjera i staviti mu na uvid ateste o kemijskom sastavu i mehani¢kim osobinama
materijala. Upisom u gradevinski dnevnik nadzorni inZinjer treba odobriti postavu spustenih stropova
ukoliko materijal zadovoljava uvijete iz specifikacije. Ugrad. dnevnik treba upisati naziv ili znak
proizvodaca, broj sanduka-paketa ili pojedinacnih

komada. Nakon postavljanja spustenog stropa nadzorni inzinjer treba pregledati izvrSene radove i o
tome trba sastaviti zapisnik s upisom o tome koje uvijete strop ne zadovoljava, koje nedostatke trba
ukloniti i u kom roku. Nakon otklanjanja nedostataka ponovo trba izvrsiti pregled i o tome sastaviti
zapisnik.

- HRN C.C2.100, C.C3.020, C.C4.160 - Aluminijski limovi

- HRN C.T7.236, C.T7.220 - Ispitivanja

- HRN U.J1.070 - Ispitivanje razvoja poZara kod konstrukcije

- HRN G.S2.620, G.52.656, G.S2.659 - Ispitivanja

- HRN B.C1.040 - Uputstva za ugradnju

- Pravilnik za negorive mineralne ploce ( Sl.I. 4/87 )

- HRN B.F2.100, B.F8.150, B.F8.151, B.F8.152, B.F8.153, B.F8.154, B.F8.155, B.F8.156, B.F8.158,
B.F8.159, B.F8.160, B.F8.161, B.F8.162 - Metode ispitivanja za negorive mineralne plo¢e
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X Aluminijski radovi

Izvodac al. radova radova treba provjeriti stanje predhodno izvedenih gradevinskih radova i ustanoviti
da nema nedostataka koji bi mogli Stetno uticati na ove radove.

Izvodac radova obavezan je izraditi radioni¢u dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu.
Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala sa za aluminijske profile.

Gotovi elementi trebaju biti provjereni na propustanje vode i zraka.

Za izo staklo trebaju biti priloZeni potrebni atesti.

Nadzorni inZinjer treba upisom i potpisom u grad. dnevnik ustanoviti da li je sve pripremljeno prema
projektu, da su limovi ili al. stijene i drugi proizvodi od lima propisno uskladisteni i pakirani, da nisu
osteceni, te da al. limovi sadrZe sljedeée podatke:

- naziv ili znak proizvodaca

- vrsta aluminija ili al. legure

- mjere

- datum isporuke

- Zig prijemnog organa

- ustanoviti da li ima ateste o kvaliteti, odnosno rezultate ispitivanja mehanickih osobina i kemijskog
sastava limona.

Ukoliko se radi o al. vratima, prozorima, stijenama i sli€no, potrebno je uz ostalo kontrolirati i mjere
al.elemenata.

Kada nadzorni inZinjer ustanovi da predhodno izvedeni radovi i isporuéeni proizvodi zadovoljavaju sve
uvijete iz specifikacije radova, odnosno sve standarde vezane na al. radove, odobrit ¢e pocetak
radova. Ukoliko ne postoji atest o kvaliteti, dat ¢e ispitati limove kod ovladtene organizacije na teret
izvodaca. Nakon izvedenih radova takoder treba izvrsiti pregled, a o tome sastaviti zapisnik.

- stand. C.C3.020, C.C3.120, C.C2.100 - Svojstva aluminija

- stand. C.B3.025 - Vruce vanjani Celik - plosnati

- stand. C.B3.101 - Vruce valjani ¢elik

- stand. M.K3.021 - Okov za grad stolariju

- stand. M.K3.060 - §tit brave za vrata

- stand. M.K3.076 - Zasuni

- stand. C.A1.554, C.A5.022, C.A6.005 - Zastita od korozije

- stand. C.C4.050, C.C4.051, C.C4.150, C.C4.151 - Oblik i mjere al.lima i legura

ispitivanje:

- stand. C.C4.061, C.C4.062, C.A4.126, C.A1.251, C.A1.252, C.A1.253, C.A1.255, C.A1.256 - Metode
ispitivanja al. lima

- stand. C.C4.120, C.C4.160 - Eloksaza

Projektant
ANA-MARIJA CosIC
diplingarh. /. [
A | OVASTEKAA
7 A3308/ /

Ana-Marija Cosié, dipl.ing.arh
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG
OTPADA

1. ZASTITA

U cilju oCuvanja i zastite okoliSa potrebno je predvidjeti sve mjere zastite od nepovoljnog utjecaja na
okoli§ kako tijekom radova na rekonstrukciji zgrade, tako i tijekom eksploatacije objekta, te je
potrebno pridrzavati se odredbi vazecih zakona, pravilnika i standarda, a posebno:

- Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07, 60/08),

- Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97),

- Pravilnika o vrstama otpada (NN 27/96),

- Zakon o zastiti zraka (NN 178/04, 60/08),

- Pravilnik o katastru emisija u okoli§ (NN 36/96),

- Uredbe o preporuéenim i grani¢nim vrijednostima kakvocée zraka (NN 101/96, 2/97)

- Odlaganje otpada vrsit ¢e se sukladno uvjetima komunalne organizacije grada Zagreba, bez
promjena u odnosu na trenutnu situaciju.

2. POSTUPANJE S OTPADOM

Sva ruSenja, kao npr. uklanjanje zidova, podnih obloga, Sute i sl, treba vrsiti uz postivanje svih mjera
zastite na radu kako u smislu osiguranja radiliSta, javnih povrSina tako i djelatnika na radilidtu i
prolaznika uz objekt u rekonstrukciji.

Radovi koji se izvode po ovom projektu nece ugroziti okoli§ same gradevine, jer se radovi pretezno
odvijaju unutar objekta. Ukoliko ¢e biti potrebno da se neki materijali na kratko vrijeme skladiste radi
izvodenja radova, skladistiti ée se u dvoriStu zgrade (na parceli).

Radovi se izvode klasiénim gradevinskim materijalima koji posjeduju odgovarajucée ateste i nisu Stetni
po okoli§ uz propisani nacin koristenja.

Za vrijeme radova topivi materijali se moraju uskladistavati na suhom mjestu unutar objekta, zasti¢eni
od oborina kako ne bi doslo do odlijevanja na teren, a time u podzemne vode ili kanalizaciju. Otpad
treba sortirati radi smanjivanja volumena otpada, te istovremeno organizirati odvajanje i odlaganje
iskoristivih otpadnih materijala.

Nakon zavrSetka radova na gradevini, izvoditelj je duZan sav okoli§ ocistiti od ostatka materijala, te
tako prikupljeni materijal odvesti na za to predvideno mjesto - gradsku planirku.

Sva postupanja prema otpadu potrebno je izvrSiti prema Pravilniku o nacinu pruZanja i placanja
usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada prema komunalnoj organizaciji grada
Vukovara. Nikakav otpadni materijal se ne smije bacati u kuénu ili uliénu kanalizaciju ili deponirati u
okolni teren.

Odlaganje komunalnog otpada vrsit ¢e se kao i do sada sukladno uvjetima komunalne organizacije
Grada Vukovara.

Projektant
ANA-MARIJA COSIC
dplingah. /. [/ /
A OVLASTEMAA
7 A3308/ /

Ana-Marija Cosié, dipl.ing.arh.
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VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Projekt se odnosi na adaptaciju Objekta 1 — Portirnica. Prostor je u funkciji portirnice, no zbog potrebe
odrzavanja i preuredenja, ukazala se potreba za preuredenjem.

Planiranim zahvatom ne smanjuje se vijek uporabe gradevine, ve¢ se dijelom produljuje, jer velik dio
zahvata spada u redovito odrzavanje gradevine (GK obloge, podne i zidne obloge, li¢enja i bojanja,
zastita od insolacije na staklima...).

Procijenjeno vijek uporabe gradevine je 500 (petstotina) godina.

Tijekom uporabe gradevine propisuju se uvjeti za njeno odrzavanje. OdrZzavanje gradevine Cine:

1. redovito odrzavanje i poboljSavanje gradevine i uredaja gradevine

2. hitni popravci gradevine i uredaja gradevine

3. nuZni popravci gradevine i uredaja gradevine

1. Redovito odrzavanje gradevine odnosi se na odrzavanje gradevine u graditeliskom i
funkcionalnom stanju i to:
- licenje zidova i stropova
- radovi na odrZzavanju bravarije i stolarije.
- radovi na oblogama podova i zidova, te zamjena podnih obloga
- popravci na procelju zgrade
- popravak pokrova krova
- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, klimatizacije
- odrZavanje rasvjete i drugih elektrinih uredaja kao i odrZzavanje vanjske rasvjete gradevine
- odrZavanje hortikulturnog uredenja okoliSa
- redoviti servisi protupozarnih instalacija, uredaja i opreme u gradevini (hidrantska mreza,
vatrootporna vrata, protupozarni aparati)
- redoviti servisi na revizionim oknima, podnim sifonima, sifonima na  vertikalama
- redoviti servisi svih aparata i uredaja u zgradi (klima komore, rashladni uredaiji,
ventilokonvektori)
- redoviti servisi svih aparata i opreme (ventilatori, pumpe, automatika)
- redoviti servisi kanala za klimatizaciju i ventilaciju, ¢iS¢enje kanala i filtera
- Ci8Cenje odvodnih reSetaka, vodolovnih grla i oluka
- dezinsekcija i deratizacija u cilju trajnog otklanjanja teto€ina i gamadi
Svaki dotrajali dio se mora pravovremeno zamijeniti. Svu opremu, aparate i uredaje treba servisirati
prema uputama proizvodac¢a, a najmanje jedan put godiSnje.

2. Hitni popravci su izvanredno odrZzavanje zgrade u slu€aju kvarova na instalacijama uredajima ili
opremi koji se moraju poduzeti odmah ili u najkracem roku.

3. Nuzni popravci su uvjet za odrZzavnje gradevine, izvode se prema potrebi odnosno u slu€aju
dotrajalosti dijelova gradevine, a izvrS8avaju se nakon struéne ekspertize i tehni¢kog rieSenja:
- sanacije nosivih zidova, stupova, medukatnih konstrukcija, temelja
- sanacije krova
- zamjene instalacija (vodovod, kanalizacija, elektriCne instalacije, gromobranska instalacija,
klimatizacija, ventilacija)
- popravci proCelja zgrade
- izolacije zidova, podova i temelja zgrade

Sva eventualna mehaniCka osteCenja fasade potrebno je sanirati radi sprje€avanja daljnih osteéenja
djelovanjem vlage.

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim
razdobljima.

Projektant,
ANA-MARIA COSIC
dplingarh. /[ /
A | ovASTERAAR
[ AM/ /

Ana-Marija Cosié, dipl.ing.arh.
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PROVJERA ISPUNJAVANJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Projekt se odnosi na adaptaciju Objekta 1 — Portirnica. Prostor je u funkciji portirnice, no zbog
potrebe odrzavanja i preuredenja, ukazala se potreba za preuredenjem.

Nacrti postojeceg stanja sastavni su dio ovog glavnog projekta.

Osnovna namjena prostora je poslovna, portirnica i turisticko informativni ured.

Smijestaj gradevine zadan je gabaritom postoje¢eg objekta, te se ne¢e mijenjati.

Zahvat se izvodi unutar postoje¢e gradevine i ovim projektom nije predvidena promjena njenih
gabarita. Oblik gradevinske Cestice je prikazan u grafiCkom prilogu.

U konstruktivnom smislu nece biti nikakvih zahvata. Prostor ostaje u svom konstruktivnom obliku,
kao $to je isprojektiran u svom osnovnom gabaritu i djeluje godinama.

Projektant,
ANA-MARIJA COSIC
{ﬁFﬂlf‘gﬂfl‘l A 7 ,'J r!.r"’
A OVLASTEKA AR \
7 A3aos/ //f/L

Ana-Marija Cosi¢, dipl.ing.arh.
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