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2.1. Posebni tehnicki uvjeti

Ugovor za izradu instalacija sklapa se temeljem troSkovnika izradenog prema ovom projektu, a u skladu s
vazecim propisima.

Cijenom pojedine stavke troskovnika izvoditelj je duzan obuhvatiti izradu instalacije prema troskovniku,
tehni¢kom opisu, nacrtima i ovim uvjetima.

U cijenu je duzan uracunati:

e cijenu rada i materijala za izradu instalacije opisane stavkom

® transportne i troskove uskladistenja materijala

e dnevnice, terenske dodatke, troskove osiguranja i sl.

e troskove pribavljanja atestne dokumentacije i dokaza kakvocée upotrebljenog materijala

® troskove ispitivanja instalacije

e troskove izrade projektne dokumentacije izvedenog stanja.
Kakvoca ugradenog materijala treba udovoljavati zahtjeve hrvatskih normi, odnosno stranih, ako isti ne postoje
u okviru hrvatskih. Radove treba izvesti u skladu s vazecim, zakonima, propisima i pravilnicima, savjesno,
uredno i prema pravilima struke i zanata.

Ako izvoditelj kod pregleda projekta ili izrade instalacija ustanovi da dio projekta ne odgovara pravilima struke,
smatra rjeSenje dano projektom nefunkcionalnim ili neekonomi¢nim, duzan je o tome pismeno obavijestiti
investitora ili nadzornog inZenjera.

Izmjena projektne dokumentacije ili gradnja od strane izvoditelja mimo rjesenja danih projektom, a bez
pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inZenjera, nije dozvoljena. Preporuka je investitoru da za svaku
promjenu savjetuje projektanta. U slucaju da investitor u dogovoru sa izvoditeljem, izmijeni projektirana
tehnicka rjesenja i gradi po tako izmijenjenom projektu, projektant se ne smatra odgovornim za ucinkovitost
tako izvedene instalacije.

Tijekom izrade instalacija i montaze opreme izvoditelj je duzan voditi gradevinski dnevnik. U dnevnik treba
dnevno unositi sve podatke u skladu s vazeéim propisima, a posebno: pocetak i kraj radnog vremena, broj
radnika na gradiliStu, opis izvrSenih radova tijekom dana, koli¢ine i vrste primljenog materijala po stavkama
troskovnika tijekom dana, sve izmjene i dopune nastale tijekom radova ovjerene od strane projektanta ili
nadzornog inZenjera, opis eventualnih nezgoda ili nesrece na radu i sli¢no.

Radi normalnog odvijanja radova investitor je duZan osigurati prostorije za smjestaj alata i materijala
izvoditelja, ako ugovorom o gradnji nije drugacije dogovoreno, te osigurati radnu snagu za transport teskih
predmeta, probijanja veéih proboja, ili ono Sto nije obuhvaceno troskovnikom i pojavilo se kao potreba uslijed
specifiénosti gradiliSta. Iste radove moze izvesti i izvoditelj uz posebnu naknadu.

Svaka stavka opreme podrazumijeva njenu dobavu, montazu te opremanje svim dijelovima potrebnim za njenu
potpunu funkcionalnost.

Svaka stavka cjevovoda podrazumijeva dobavu i montazu, te varenje odnosno tvrdo lemljenje kod spajanja
cijevi, te sav potreban potrosni materijal kod varenja. U duzni metar cjevovoda uracunati i prelazne komade,
odnosno fitinge. VjeSanje cjevovoda osigurati na razmacima u skladu s propisima, a zavisno od promjera
cjevovoda.

Sve radove na spajanju elektrouredaja koji osiguravaju normalni rad instalacija (el.bojleri i sl.) treba izvesti u
dogovoru sa izvoditeljem elektroinstalacijama i zajedno s njim dovesti postrojenje u potpunu funkcionalnost,
tako da u pogonu budu postignuti svi projektirani parametri.

Nakon zavrsetka svih radova izvoditelj je duzan provesti sva potrebna mjerenja i priloziti ateste:

e ispitivanje vodovoda
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® ispitivanje kanalizacije od strane ovlastene osobe
i 0 tome sastaviti pismeno izvjesce.

Prije tehnickog pregleda izvoditelj je duzan provjeriti, da li instalacija u potpunosti udovoljava projektiranim
zahtjevima. Ako dio instalacije nije u funkciji, treba dati pismeno izvjesce, s opisom koji dio instalacije nije u
funkciji, te navesti razlog zasto instalacija nije zavrSena. Uz izvjeS¢e o rezultatima mjerenja i gotovosti
instalacije, potrebno je na tehnickom pregledu predati potpisane gradevinske dnevnike od strane izvoditelja i
nadzornog inZenjera uzu koje je uklju¢eno:

® popis svih izvjes¢a o rezultatima mjerenja i dokumentacije po kojoj je gradeno
e atestna dokumentacija za ugradenu opremu
® izjava nadzornog inZenjera da su radovi izvrSeni u potpunosti u skladu s vazeéim pravilnicima i
hrvatskim ili stranim normama
e dokumentaciju izvedenog stanja s posebno oznacenim svim promjenama do kojih je doslo tijekom
radova.
Izvoditelj jam¢i za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje instalacije tijekom dviju godina, ukoliko s
investitorom ne ugovori druge uvjete. Garantni rok pocinje od dana tehnickog pregleda instalacija, odnosno od
dana predaje investitoru na uporabu, ukoliko je isti zatraZio predaju instalacija prije tehnickog pregleda.

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvoditelj je obvezan po pozivu investitora u najkrac¢em roku otkloniti svaki
kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno ugradenim materijalom ili nesolidno izvedenim
radovima.

Od garancije su iskljuéeni dijelovi podlozni troSenju. Ukoliko se izvoditelj ne odazove pozivu u roku od sedam
dana od primljene obavijesti i ne otkloni nedostatke, investitor ima pravo iste otkloniti po treéem licu na teret
izvoditelja.

Po isteku garantnog roka investitor treba odrzati superkolaudaciju te razrijesiti izvoditelja obaveza iz garancije.
Ukoliko investitor ne odrZi superkolaudaciju, garantni rok se automatski prekida.

Projektant: Investitor:
Nikola Zadravec, mag.ing.mech.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Nik@lg/ﬁdrave

mag. _i)n‘g. mfch. .
Wﬁk r #tro séa l//
S 1667
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OPCENITO

U stavkama troSkovnika potrebno je uracunati
sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne
instalacije do potpune funkcionalnosti, svi
potrebni prijevozi, uskladistenja, skele te
unutarnje i vanjske komunikacije na gradilistu.
Sve eventualne promjene i odstupanja od
projekta, potrebno je usuglasiti sa
projektantom i nadzornim inZzenjerom

1. KUENA KANALIZACIJA (SANITARNO FEKALNA | OBORINSKA)

1,00 ZEMLJANI RADOVI - KANALIZACIJA

1. Iskop kanala u zemljistu Ill. kategorije za
polaganje kanalizacijskih cijevi. Dubinu
iskopa izvesti prema projektu, a pad kanala u
projektiranom nagibu.Sirina rova 0,8m.
Predviden je ruéni iskop 30% i strojni iskop
70%.

NAPOMENA: To¢nu kategoriju zemlje utvrditi
na licu mjesta.

- iskop m® 24,0

2. Prosirenje dna rova u zemljistu lll. kategorije
radi izvedbe revizionih okana i slivnika.
Iskopani materijal odbaciti na udaljenost preko
1.0 m od bocne ivice rova, kako bi se sprijecilo
uruSavanje iskopanog materijala u rov.

3. Planiranje dna rova s odstupanjem = 2.0 cm.

4, Dobava pijeska i izrada posteljice za
kanalizacijske cijevi.
Posteljica ispod kanalizacijskih cijevi je debljine
10 cm. Nabija se strojnim i ruénim nabijacima i
po potrebi vlaZi. Posteljica mora biti ravna,
prilagodena obliku cijevi i uzduznom padu tako
da cijevi po cijeloj duzini nalijezu na istu.
Podmetanje kamena ispod cijevi ili podupiranje
najstroze se zabranjuje.
Obracun po m3 izvedene posteljice.

m° 2,40

5. Dobava materijala i izrada obloge za
kanalizacijske cijevi.
Oko prethodno montiranih kanalizacijskih cijevi
izvodi se obloga od sithog materijala - pijesak
ili finiji zamjenski materijal iz pozajmista (0-40
mm), a do visine 30 cm iznad vrha tiemena
cijevi. Obracun po m3 izvedene obloge.

m® 10,80
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6. Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po
slojevima od 30 cm, uz istovremeno obilno
mocenje i nabijanje materijala ru¢nim
Gy 3
nabijaima. m 15,8

7. Odvoz viSka materijala na deponiju
Sav viSak materijala iz iskopa rovova za
kanalizacijske kolektore i prikljucke,
gradevinskih jama za kontrolna okna i
vodolovna grla, a koji je ostao nakon
zatrpavanja istih mora se odvesti na deponiju
udaljenosti do 5 km.
U cijenu je uklju€en utovar, prijevoz, istovar, te
razastiranje materijala.
Obradun po m3 materijala, u sraslom stanju.

m® 18,2

1,00 UKUPNO:
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2,00 BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA

1. Izvedba revizionog okna na kanalizaciji
armiranim vodonepropusnim nabijenim
betonom C25/30 u dvostranoj oplati, debljine
stijenki 20 cm. Stjenke okna ozbukati
cementnom zbukom 1:2 zagladenom do crnog
sjaja.

Iznad okna na dubini oko 10 cm od kote
uredenog terena izvesti armirano-betonsku
plo¢u C25/30, debljine 15 cm s otvorom za
silazak u okno. Iznad otvora u plo&i montirati
poklopac s okvirom veli¢ine poklopca 600x600
mm za optereéenje 50kN na zelenim
povrSinama (uzeti u obzir u ovoj stavci). U
cijeni je izvedba, dobava i ugradnja stupaljki u
stjenke revizionog okna izradene iz lijevanog
Zeljeza. Prije ugradbe, stupaljke od korozije
zastititi dvostrukim premazom uljane boje.

- reviziono okno vel. 80x80 cm dubine do 1,2 m kom 4

2. Izvedba proboja u podu gradevine za spajanje
kanalizacijskih cijevi, te zatvaranje
istog nakon montaze cijevi, cementnim
mortom 1:2

Slic vel. 40x40x40 cm kpl 1

3. Izvedba Sliceva u podu i zidu gradevine za
polaganje kanalizacijskih cijevi, te zatvaranje
istih nakon montaze cijevi, cementnim mortom
1:2 (kod krizanja instalacija - pretpostavljena
koli¢ina)

Slic vel. 15x30 cm m' 5

2,00 UKUPNO:
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3,00 KANALIZACIJSKI RADOVI
1. Dobava i montaza tvrdih PVC SN4 tvrdih cijevi
i fazonskih komada za vanjsku ukopanu
kanalizaciju. Spajanje cijevi izvoditi gumenim
prstenima.
a) cijev PVC
DN 125 mm m' 15,0
DN 160 mm m' 18,0
b) fazonski komadi
DN 125 mm kom 5
DN 160 mm kom 2
2. Dobava i montaza PVC ili PP niskoSumnih
kanalizacijskih cijevi (prema EN ISO/IEC
17025 i DIN 4109), te odgovarajucih fazonskih
komada za vertikalnu kanalizaciju. Spajanje
cijevi izvoditi usadivanjem u naglavke s
gumenim prstenima.
Proizvod kao Phonoline, Alpro Att ili
jednakovrijedno.
Sve vertikale.
a) niskoSumna cijev PVC (sanitarna kanalizacija)
DN 110 m' 5,0
b) fazonski komadi (sanitarna kanalizacija)
DN 160 kom 3
DN 110 kom 5
3. Dobava i montaza polipropilenskih
kanalizacijskih cijevi visoke gusto¢e PP (prema
DIN 8077, DIN 19560), te odgovarajucih
fazonskih komada. Spajanje cijevi izvoditi
usadivanjem u naglavke s gumenim prstenima.
a) cijev PP
DN 110 m' 2,0
DN 50 m' 5,0
b) fazonski komadi
DN 110 kom 4
DN 50 kom 10
4. Dobava i montaza kromiranih revizionih
vrataSca za ugradnju u zid s okvirom i
bravicom za otvaranje sa Cetvrtastim kljuCem.
Sve komplet.
vel. 30x30 cm kom 1
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5. Dobava, prijenos i montaza podnog prolaznog
kupaonskog sifona sa zaporom mirisa i
horizontalnim izljevom, za montazu u svaki
sanitarni ¢vor. S ¢eli¢nom reSetkom
123x123mm, kao tip HL304 ili jednakovrijedno.
Obracun po kompletu.

Ponudeni tip:

kom 3

6. Dobava i montaza mrezice veli¢ine polja 1cm2
za montazu na kanalizacijsku vertikalu, za
sprjeCavanje upadanja krupnijeg otpada, ptica i
glodavaca.
sa prikljukom DN 110 kom 1

7 Izvedba proboja i hidroizolacije oko proboja
odzracnih vertikala na krov.
- proboj do dimenzije DN110 kom 1

8 Dobava i montaza podnog kiSnog kolektora za
montaZzu ispod kisne vertikale, iz PVC
materijala, zajedno sa mrezicom za
sakupljanje liS¢a i krupnijeg otpada.

Kao tip HL 600/2 ili jednakovrijedno:

Ponudeni tip:

kom 2

9. Funkcionalno ispitivanje kanalizacijske
instalacije od strane ovlastene organizacije, uz
izdavanje uvjerenja kpl 1,0

3,00 UKUPNO:

iC artprojekt d.o.0. Varazdinska, odvojak |, Jalkovec, Varazdin, tel: 042/314-466, fax: 042/314-465, e-mail:
artprojekt@artprojekt.hr



artprojekt H114055-2 - MCDR VUKOVAR - PORTIRNICA 6

ﬁed. br. ‘ Opis stavke Jed. mj. Koli¢ina

4,00 OSTALI TROSKOVI

1. Provjera ispravnosti montaze svih elemenata
instalacije, provjera funkcionalnosti,
pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova
na instalaciji, probno pustanje u rad i
primopredaja. kpl 1

4,00 UKUPNO:
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'REKAPITULACIJA - Il. KUENA SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA

1,00 ZEMLJANI RADOVI - KANALIZACIJA kpl 1
2,00 BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA kpl 1
3,00 KANALIZACIJSKI RADOVI kpl 1
4,00 OSTALI TROSKOVI kpl 1
'UKUPNO:
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1I. KUENI VODOVOD

1,00 ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD

1. Iskop kanala u zemljidtu Ill. kategorije za
polaganje vodovodnih cijevi. Dubinu iskopa
izvesti 1m, a Sirinu 0,4m.
Predviden je ruéni iskop 30% i strojni iskop
70%.
NAPOMENA: To¢nu kategoriju zemlje utvrditi
na licu mjesta. m 2,8

2. Planiranje dna rova s odstupanjem = 2.0 cm.

m? 2,8
3. Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada
pjeScane posteljice na dnu rova, u sloju
debljine 10 cm. m?® 0,28
4. Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te
razastiranje s laganim nabijanjem oko i do
visine od 15 cm iznad tjiemena cijevi. m?® 0,56
5. Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po
slojevima do 30 cm, uz istovremeno obilno
mocdenje i nabijanje materijala ru¢nim
nabijacima. U materijalu ne smije biti kamenja
promjera veceg od 12 cm. m? 2,0
6. Odvoz materijala preostalog od iskopa, nakon
zatrpavanja rova na gradsku deponiju (do 5
km), ukljucivo utovar, istovar i razastiranje.
m° 0,8

1,00 UKUPNO:
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2,00 BETONSKI RADOVI - VODOVOD

1. Izvedba proboja u podu gradevine za spajanje
vodovodne cijevi (ulaz u objekt), te zatvaranje
istog nakon montaze cijevi, cementnim
mortom 1:2.

proboj vel. 40x40x40 cm kpl 1

2. Izvedba Sliceva u podu i zidu gradevine za
polaganje vodovodnih cijevi, te zatvaranje
istih nakon montaze cijevi, cementnim mortom
1:2.
Slic vel. 7x7 cm m' 5

2,00 UKUPNO:
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3,00 VODOVODNI RADOVI

1. Dobava i montaza PE vodovodnih cijevi za
minimalni tlak od 10 bara. U cijenu uracunati
sav potreban sitni pribor, spojni materijal,
fazonske komade, prelazne komade potreban
ucvrsni i ovjesni pribor.

PEHD 32x3 mm m' 10

2. Dobava i montaza PP-R (80) vodovodnih cijevi
PN20 SDR 6 za vruc¢u i hladnu pitku vodu,
67°C prema DIN8077/78. Vodovodne cijevi
isporucuju se u Sipkama po 4m. U cijenu
uracunati sav potreban sitni pribor, spojni
materijal, fazonske komade, prelazne komade
polipropilen/Celik i potreban ucvrsni i ovjesni

pribor.

HLADNA VODA

PP-R 20x3,4 mm m' 5,0
PP-R 25x4,2 mm m' 3,0
PP-R 32x5,4 mm m' 2,0

3. Dobava i montaza PP-R (80) vodovodnih cijevi
PN20 SDR 6 za vruc¢u i hladnu pitku vodu,
67°C prema DIN8077/78. Vodovodne cijevi
isporucuju se u Sipkama po 4m. U cijenu
uracunati sav potreban sitni pribor, spojni
materijal, fazonske komade, prelazne komade
polipropilen/Celik i potreban uévrsni i ovjesni

pribor.

TOPLA VODA

PP-R 20x3,4 mm m' 2,0
PP-R 25x4,2 mm m' 4,0

4. Dobava i montaza: Izolacija toplih plasti¢nih
vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima
kao "Armacell" -Tubolit DG ili
jednakovrijedna.
PP-R 20x3,4 mm - izolacija 9mm m' 2,0
PP-R 25x4,2 mm - izolacija 9mm m' 4.0

5. Dobava i montaza: Izolacija hladnih
vodovodnih cijevi gotovim
izolacijskim cijevima tipa "Armacell"
-Tubolit S+

PP-R 20x3,4 mm - izolacija 4mm m
PP-R 25x4,2 mm - izolacija 4mm m' 3,0
PP-R 32x5,4 mm - izolacija 4mm m

6. Dobava i montaza ravnih propusnih ventila
HRN M.C5.262., za uzidanje s kapom.
a) ventil & 15 mm kom
a) ventil & 20 mm kom 2

N
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7. Dobava i montaza kutnih ventila.
a) ventil @ 15 mm kom 6

Dobava i montaza podzbuknog ormarica sa
dva predmontirana ventila za ugradnju
kontrolnog vodomjera. Kao tip OHV1 lkom ili
jednakovrijedno, dim: 600x350x160mm.

Ponudeni tip:

kom 1

Dobava i montaza kontrolnog vodomjera
d20mm. Kao tip VMA lkom ili jednakovrijedno

Ponudeni tip:

kom 1

10.
Ispitivanje vodovodne mreze pod tlakom od 6,

10i 15 bara. m' 26,0

11.  Dezinfekcija kompletne vodovodne mreze
adekvatnim sredstvom za dezinfekciju prema
uputstvu za dezinfekciju. m' 26,0

12.  BakterioloSka analiza uzoraka vode iz
cjevovoda nakon dezinfekcije. kpl 1,0

3,00 UKUPNO:
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4,00 OSTALI TROSKOVI

1. Provjera ispravnosti montaze svih elemenata
instalacije, provjera funkcionalnosti,
pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova
na instalaciji, probno pustanje u rad i
primopredaja. kpl 1

4,00 UKUPNO:
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'REKAPITULACIJA -lll. KUENI VODOVOD

1,00 ZEMLJANI RADOVI - VODOVOD kpl 1
2,00 BETONSKI RADOVI - VODOVOD kpl 1
3,00 VODOVODNI RADOVI kpl 1
4,00 OSTALI TROSKOVI kpl 1
'UKUPNO:
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1ll. SANITARIJE

1. Dobava i montaza viseée WC SKOLJKE i
ugradbenog vodokotlica za suhu montazu.
Nosivi elementi su obradeni u troSkovniku
gradevinskih radova.

Skoljka s dubokim dnom iz keramike klase A.
Komplet funkcionalna izvedba sa:

- vodokotliéem zajedno sa dvokoli¢inskom
tipkom za ispiranje

- daskom za sjedenje iz plasticne mase bijele
boje s poklopcem

- cijevima za ispiranje iz plasticne mase bijele
boje

- priborom za brtvljenje i pri€vrséenje
Skoljka kao LAUFEN PRO 820951 dim.cca
56x36x40cm, vodokotli¢ kao Geberit ili
jednakovrijedno.

Ponudeni tip - Skoljka:

Ponudeni tip - vodokotli¢:

WC SKOLJKA + vodokotli¢ kpl 2

Dobava i montaza UMIVAONIKA iz keramike
klase A bijele boje.

Komplet funkcionalna izvedba sa:

- izljevnim ventilom i kromiranim sifonom & 32
mm

- Cepom i langicem

- pribor za brtvljenje i priévrscenje

- stoje¢om jednoru¢nom baterijom za TH vodu
@ 15 mm, kao Nord, Point 20 Hrvatska ili
jednakovrijedno.

Umivaonik kao LAUFEN PRO art. 818951 dim.
55x48cm ili jednakovrijedno.

Ponudeni tip-umivaonik:

Ponudeni tip-TH baterija:

kpl 2
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3. Dobava i montaza sanitarnog pribora:

Drza¢ za wc-papir, sa stalkom za rezervnu rolu
kao proizvod Inda Hotellerie, art. AV425B CR ili
jednakovrijedno

Ponudeni tip:

kom 2
Stalak za WC-¢etku sa wc ¢etkom, bijele boje,
proizvod kao Inda Hotellerie AVO14A CR ili
jednakovrijedno
Ponudeni tip:
kom 2
Sanitarna kanta - inox, proizvod kao Koin art.
8033 ili jednakovrijedno
Ponudeni tip:
kom 2
Ogledalo 800x660x11 mm, proizvod kao Inda
AH9S5A CR ili jednakovrijedno i etazer od
kaljenog stakla 10mm, na 2 inox nosaca
Ponudeni tip:
kom 2
Dozator tekugeg sapuna, proizvod kao Inda
Hotellerie art. A0O5670 CR ili jednakovrijedno
Ponudeni tip:
kom 2
Dispenzer za papirnate ru¢nike kao Inda art.
AV4290, dim. 26x43x13cm ili jednakovrijedno
Ponudeni tip:
kom 2
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Vjesalica-dupla, inox, proizvod kao Inda
Hotellerie art. A12252 CR 00 3 ili
jednakovrijedno

Ponudeni tip:

kom 2

Il - SANITARIJE - UKUPNO:
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IV. DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA | OSTALO

1. Izrada tehniCke dokumentacije izvedenog
stanja koju potpisuju izvoda¢ i nadzor. kpl 1
2. Izrada elaborata izvedenog stanja cjevovoda i

objekata na cjevovodu sa upisom u katastar
instalacija. Geodetsko snimanje potrebno je
izvesti dok je cjevovod jo$ vidljiv, nakon
montaZe cjevovoda, a prije zatrpavanja rovova
(neposredno nakon zavrSetka uspjesSno
provedenih tlanih probi). Elaborat se predaje
investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom
obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s
investitorom.

3. Zavrsno CiSc¢enje gradiliSta od smeca i
ostataka materijala, kao i utovar, odvoz na
gradski deponij, razastiranje te troSkovi
deponije kpl 1

4. Izrada uputstva za koriStenje i odrzavanije
instalacija vodoopskrbe i odvodnje kpl 1

5. Ostali radovi koji bi se mogli pojaviti tijekom
izvodenja radova, a nisu obuhvaceni stavkama
troSkovnika hidroinstalacija. Radove
dogovaraju investitor i izvodac radova, uz upis
odobrenja izvodenja radova, dogovorene
cijene i koli¢ine radova od strane investitora i
ovjerenih koli¢ina izvedenih radova od strane
nadzornog inzenjera u gradevinski dnevnik.
kpl 1

IV - DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA - UKUPNO:
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'SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

|. KUCNA KANALIZACIJA (SANITARNO FEKALNA | OB( kom 1,0
Il. KUCNI VODOVOD kom 1,0
[ll. SANITARIJE kom 1,0
V. DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA | OSTALO kom 1,0
'UKUPNO:

Hrvatska komora inzenjera strojarstva
Pr'ojektant: ' ll\illgelln%/ﬁcci;ave { %ﬂ_\
Nikola Zadravec, mag.ing.mech. W";’: 7 XL a[//s ctl
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