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OPCI | POSEBNI UVJETI UGOVARANJA IZVOBENJA
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Ovi op¢i uvjeti ugovaranja i izvodenja primjenjuju se uz vazeci ugovor sklopljen izmedu Investitora i
izvoditelja i sastavni su dio ugovornih tro8kovnika po strukama te obavezni za izvoditelja u primjeni.

Izvoditelj ¢e s duznom paznjom i opreznoS¢éu projektirati (u onoj mjeri u kojoj je to predvideno Ugovorom),
izvesti i zavrsiti radove po tim zahtjevima, odobrenim nacrtima, projektima, detaljima, vaze¢im zakonima,
propisima, uredbama i pravilnicima o tehni¢kim uvjetima i mjerama, te zahtjevima propisanim vazeéim
zakonima i gradevinskim normama a upotrebljeni materijal, elementi, uredaji i oprema, koje izvoda¢
dobavlja i ugraduje, mora odgovarati vaze¢im standardima u Republici Hrvatskoj i drugim propisanim
standardima, Sto izvoditelj dokazuje odgovaraju¢im atestom, potvrdom o sukladnosti i sl. a sukladno
Zakonu o gradevnim proizvodima NN 76/13, 030/14, Zakonu o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i
ocjenjivanje sukladnosti NN 80/13, 014/14, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti
i oznaCavanju gradevnih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, Pravilniku o tehni¢kim
dopustenjima za gradevne proizvode NN 103/08, Tehni¢kim propis o gradevnim proizvodima NN 33/10,
87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, Zakonu o gradnji 153/13.

Izvoditelj i Investitor primjenjuju uvjete kojima su uredeni medusobni odnosi u poslovima izvodenja svih
potrebnih radova na gradevini prema Posebnim uzancama o gradenju (Sl. list 18/27) ili prema uvjetima
eksplicitho navedenim u Ugovoru.

Izvoditelj ¢ée otkloniti sve nedostatke koje ustanovi Investitor, a prema opsegu radova predvidenih
ugovorom i ovim uvjetima.

Izvoditelj preuzima punu odgovornost za to€nost, stabilnost i sigurnost svih operacija i nadina gradnje.
Ovo pod uvjetom da izvoditelj ne¢e biti odgovoran za nacrte ili specifikaciju trajnih ili privremenih radova
koje nije primio, a nije bio u obvezi da ih sam izradi u skladu s ovim uvjetima i ugovorom.

Jednakovrijedne ili bolje karakterisitke ponudenih proizvoda ocjenjuje projektant zajedno sa
predstavnicima Investitora temeljem certifikata, potvrde o sukladnosti i drugih potrebnih dokaza koje
ponudaC mora predociti temeljem traZenja Investitora. Dokazi moraju biti predoceni u standardu ili normi
koji je trazen raspisom a radi istovrsne usporedbe.

Prije dostave ponude i poCetka radova, izvoditelj treba provjeriti na radiliStu sve uvjete potrebne za rad te
pregledati i detaljno prouciti sve podatke koje mu je Investitor stavio na raspolaganje i definirati s
investitorom eventualne nedoumice oko vrste radova i to o hidrolodkim i podzemnim uvjetima, projektnu
dokumentaciju, prema kojoj ¢e izvoditi radove, te ju obavezno prouciti sukladno "Posebnim uzancama o
gradenju". Provjeriti sve izmjere vezane na raspoloZivu projektnu dokumentaciju. NarocCitu paznju treba
posvetiti usaglaSenosti gradevinskih i instalaterskih nacrta. O svim eventualnim primjedbama u odnosu
na potpunost i tehni¢ku ispravnost tehnicke dokumentacije, duzan je izvoditelj pravovremeno u pisanom
obliku izvjestiti Investitora prije poCetka radova i zatraziti potrebna objasnjenja i rijeSenja, jer u protivhom,
troSkovi koji bi uslijed toga nastupili, idu na teret Izvoditelja.

Smatra se da je izvoditelj pregledao i ispitao radiliSte i njegovu okolinu kao i podatke u vezi s njim te da
se zadovoljio (u onoj mjeri u kojoj je to provedivo, uzimajuci u obzir troSak i vrijeme) prije podnoSenja
svoje Ponude u pogledu:

a) oblika i prirode radilidta, ukljuCujuci uvjete ispod povrsine;

b) hidrolo$kih i klimatskih uvjeta;

c) koli¢ine i prirode posla i materijala potrebnih za izvodenje i zavrSetak radova te otklanjanje
nedostataka;

d) nacina pistupa radilidtu i prostora koji bi mu mogao biti potreban, smatrat ¢e se da je dobio sve

potrebne informacije, pod uvjetom kako je gore navedeno, u pogledu rizika, nepredvidenih izdataka i svih
drugih okolnosti koje mogu imati utjecaja ili djelovati na njegovu ponudu ili izvodenije.

Investitor ¢e imenovati Nadzornog inZenjera Cije su ovlasti u skladu sa Zakonom o gradnji NN 153/13.
Njegovo je pravo i narediti obustavu daljnjeg izvodenja radova ili traZiti ruSenje pojedinih dijelova
gradevine ako se radovi ne izvode u skladu sa odobrenom dokumentacijom, tehni€kim propisima ili
standardima. Obustavu radova upisuje u gradevinski dnevnik.

Izvoditelj je duzan urediti gradiliSte najmanje u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o gradnji te u
skladu sa ostalim vazecim propisima i pravilnicima.

Izvoditelj je duzan imati na gradilistu dokumentaciju u skladu s Zakonom o prostornom uredenju i gradniji
te u skladu sa ostalim vazeéim propisima i pravilnicima.

Izvoditelj je duZan prije poCetka izvodenja radova urediti gradiliSte i osigurati da se radovi obavljaju u
skladu s pravilima zastite na radu, a na temelju plana o uredeniju radilidta i sukladno Pravilniku o sadrzaju
Plana uredenja privriemenog i zajedniCkog radilista.

T.D. 648/14 3



MCDR Vukovar - O1 Portirnica Studio A d.o.o.

Plan uredenja privremenog i zajednickog radiliSta izvoditelj je duzan izraditi, dobiti na njega suglasnost
Investitora i posjedovati ga na radiliStu, te jedan primjerak predati investitoru. Pod uredenjem radiliSta
podrazumjeva se izvodenje fiziCkih radnji kojima se osigurava zastita radnika, prolaznika, prometa,
izvedenih radova, gradevine i okoline te odredivanje svojih radnika za kontrolu i Cuvanje, te ugovor sa
Osiguravaju¢im zavodom za osiguranje osoba i imovine. Uredenje radiliSta Izvoditelj je duzan izvesti u
skladu s potrebama izvodenja u zadanom roku a prema terminskom planu radova. TroSkove uredenja
radiliSta Izvoditelj treba ukalkulirati u cijenu izvodenja radova.

Izvoditelj radova u potpunosti i bez otklona prihvaéa ograni¢enja, organizacije izvodenja radova, u skladu
sa zahtjevima i moguc¢nostima investitora.

Prema posebnom zahtjevu Investitora izvoditelj je duZan osigurati uz kancelarijske prostorije uprave
gradiliSta i prostorije za rad nadzornih inZenjera, sa namjestajem, te redovnim ¢iS¢enjem, zagrijavanjem i
upotrebom telefona, e-mail veze i fax uredaja, u potrebnom broju, a prema posebnom traZenju
investitora, Sto se definira ugovorom.

Sve privremene gradiliSne energetske prikljuCke za potrebe izvodenja radova izvoditelj mora sam rijesiti s
nadleZnim organizacijama o svom trosku i izvesti priklju¢ak sukladno Zakonu o zastiti na radu NN 59/96,
94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12. Potreba za gradilinim vodovodnim priklju¢kom izvoditelj takoder
rieSava sa nadleznom komunalnom organizacijom od koje treba zatraziti priklju¢ak sa brojilom.

Izvoditelj mora izvesti pripremne radove za neometano izvodenje ugovorenih radova bez posebne
naplate te mora osigurati pogodan prilaz do objekta i mjere sigurnosti u toku radova na objektu.

Izvoditelj je duZan prije bilo kakve mehani¢ke obrade u podu, zidu ili stropu provjeriti postojenje Zivih
instalacija. Ukoliko prilikom radova dode do ostecenja bilo kakvih Zivih instalacija, sav teret sanacije Steta
i popravci padaju na teret izvoditelja.

Izvoditelj je duzan osigurati i angazirati kvalificirane djelatnike u dovoljnom broju za realizaciju radova, Cije
iskustvo i stru¢na kvalifikacija treba odgovarati opsegu, dinamici i ostalim specificnostima radova a prema
potrebi i sa radnicima koji posjeduju sposobnost obavljanja poslova u posebnim uvjetima rada a u skladu
s vaze¢im Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada NN 05/84 (npr. rad na velikim visinama, rad
sa strojevima i sl.).

Nadzorni inzenjer moza traziti od izvoditelja da smjesta povuce s radilista bilo koju osobu koju je izvoditelj
zaposlio, a koja je nestru€na ili nemarna u izvrSavanju svojih duznosti ili ugrozava izvodenje radova i
sigurnost drugih sudionika, i takva osoba neée biti ponovno zaposlena na radovima bez pristanka
nadzornog inZenjera.

Izvoditelj je odgovoran za to¢no iskol¢avanje u odnosu prema izvornim to¢kama, linijama i razinama
podataka koje su dane u projektu.

Ako se u toku izvodenja radova, pojavi bilo kakva greska u polozaju, razini, dimenzijama ili povezivanju
bilo kojeg dijela radova, izvoditelj ¢e, kad to zahtijeva nadzorni inZzenjer, na vlastiti troSak ispraviti takvu
gresku.

Provjera svih iskol€avanja ili bilo koje linije ili razine od strane nadzornog inZenjera nece ni na koji nacin
osloboditi izvoditelja njegove odgovornosti za njihovu ispravnost i izvoditelj ée paZljivo zastititi i saCuvati
sve stalne toCke (repere), gradevinske profile, klinove i druge stvari koje se koriste za iskol€avanje,
nano$enje i prenosenje osi i visina.

Izvoditelj je duzan organizirati kontrolu kvalitete radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja
kvalitete materijala i opreme koja se ugraduje a u skladu sa postoje¢cim zakonima i propisima. O
obavljenom ispitivanju izvoditelj je duZan posjedovati ateste odnosno potvrde o sukladnosti, dokaze o
uporabljivosti ugradenih gradevnih proizvoda, certifikat sukladnosti ugradenih gradevnih proizvoda i
isprave i na traZzenje investitora ih predoditi a sve sukladno vazeéim hrvatskim i evropskim normama.

Ako lzvoditelj raspolaZze svojim laboratorijem za ispitivanje materijala, nadzorni inZenjer ima pravo
kontrole rada u tom laboratoriju i pravo odluke da li ¢e se u pojedinom slu€aju materijal ispitati u toj
laboratoriji ili u nekom drugom ovlastenom laboratoriju.

Izvoditelj ¢e preuzeti punu odgovornost za €uvanje radova, materijala i postrojenja za ugradnju do
datuma izdavanje Potvrde o preuzimanju gradevine za cjelokupne radove, nakon ¢ega ¢e odgovornost za
spomenuto ¢uvanje prije€i na Investitora. Ako nadzorni inZenjer izda Potvrdu o preuzimanju za bilo koju
grupu ili dio trajnih radova, izvoditelj ¢e prestati biti odgovoran za Cuvanje te grupe ili dijela od datuma
izdavanja potvrde o preuzimanju, nakon &ega ¢e odgovornost za Cuvanje te grupe ili dijela prije¢i na
Investitora (ukoliko Potvrdom o preuzimanju ne bude drugacije odredeno).

Izvoditelj ¢e preuzeti punu odgovornost za Cuvanje svih nedovrdenih radova i materijala i postrojenja za
ugradnju, za koje se obavezao da Ce ih zavrSiti za vrijeme razdoblja odgovornosti za nedostatke, sve dok
tako nezavrSeni radovi nisu dovrseni.
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Obveza izvoditelja je izrada operativnih planova izvodenja radova. Izvoditelj je obvezan izraditi operativni
plan izvodenja radova sa danom utvrdenim poCetka i zavrSetka radova, te na osnovu njega izradivati
mjesecne, tjedne i dnevne planove izvodenja radova i dopreme materijala i opreme. lzvoditelj je obvezan
svoje planove uskladiti i uskladivati sa ostalim izvoditeljima na gradiliStu. Izvoditelji su duzni pridrZzavati se
rokova i medurokova iz operativnog plana izvodenja.

Ukoliko tokom rada dode do odstupanja u odnosu na operativni plan izvodenja radova, a ta odsupanja
dovode u pitanje ispunjenje ugovornih rokova, Investitor ¢e pismeno obavijestiti Izvoditelja i zatraziti u
primjernom roku uskladivanje radova s operatvnim planom. Ako izvoditelj ne udovolji zahtjevu investitora,
investitor moZe dio ugovorenog posla Ciji je rok dovrSenja u pitanju, povjeriti drugoj osobi na teret
izvoditelja, a izvoditelj je duzan omoguditi nesmetano izvodenje tih radova.

Ukoliko, radi nepostivanja medurokova iz operativnog plana, nastana Steta tre€ima ili Investitoru, naknada
Stete izvrSit e se ustegom iznosa Stete a na temelju bezpogovornog nalaza nadzornog inZenjera.
Naknada Stete nastalih iz drugih razloga izvrsit ¢e se na isti nacin.

Ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvoditelja, investitor ¢e imenovati izvoditelja odgovornog za
medusobno uskladivanje radova odnosno koordinaciju radova svih podizvoditelja (glavni izvoditelj).
Glavni izvoditelj duzan je vrsiti svu potrebnu koordinaciju svih izvoditelja na gradevini te omogucditi
kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.

Izvoditelj je na gradiliStu duzan voditi gradevinski dnevnik za sve gradevine za koje je, prema odredbama
Zakona o prostornom uredenju i gradnji propisan stru¢ni nadzor i to u skladu s Pravilnik o uvjetima i
nacinu vodenja gradevnog dnevnika (NN 06/00). Ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvoditelja,
gradevinski dnevnik vodi izvoditelj odgovoran za medusobno uskladivanje radova. Svaki izvoditelj
obvezno vodi gradevinski dnevnik za svoje radilite.

Ukoliko opis u trodkovniku, tehni¢ka dokumentacija ili stanje na licu mjesta dovodi izvoditelja u sumnju o
nacinu izvedbe pojedinog rada potrebno je zatraziti objasnjenje od nadzornog inZenjera jer se nece
odobriti niti priznati nikakovo odstupanje od projekta bez suglasnosti nadzornog inZejera.

Izvoditelj i izvoditelj odgovoran za medusobno uskladivanje radova, tokom gradnje, vode gradevinske
dnevnike u originalu i jednoj kopiji u koje se registriraju dnevno sve Cinjenice tokom radova, opisom i
skicama a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima, nacinu i obrascu vodenja gradevinskog dnevnika (NN
6/00).

Izvoditelj je duzan imenovati inZenjera gradiliSta, voditelja radova odnosno glavnog inZenjera gradilista
ukoliko postoji glavni izvodal kojeg imenuje Investitor a u skladu Zakonom o gradnji NN 153/13. Prije
pocetka radova o tome treba pismeno obavijestiti Investitora.

Za odredene vrste radova Investitor odabire uzorke u skladu s traznom kvalitetom i tonom, a na osnovu
prezentiranih uzoraka koje im osigurava izvoditelj tokom nudenja i to u viSe primjeraka a minimalno tri.

Svi ugradeni materijali po svojim dimenzijama i kavliteti moraju odgovarati propisima, standardima i
opisima u projektu prema kojem se izvodi gradevina.

Gradevinski proizvodi mogu se upotrebljavati odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana
ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su standardima odnosno uzancama zanata ili prema opisu
u projektu. Sva odstupanja od tolerantnih mjera duzan je izvodac otkloniti o svom trosku.

Kod radova na adaptacijama narocitu paznju treba posvetiti sigurnosti konstrukcije koja ostaje, odnosno
treba predvidjeti sve mjere zastite. Svi radovi moraju biti pod stalnom pojacanom kontrolom nadzornog
inZzenjera. U slu€aju da su potrebni odredeni radovi koji nisu mogli biti predvideni troSkovnikom i nacrtima
izvodac je duzan traziti odobrenje za te radove kao i nacin izvedbe od nadzornog organa.

Izvoditelj je duzan izvesti sve potrebne radove za kompletno dovrSenje gradevine uklju€ivo i one radove
koji eventualno nisu obuhvaceni troSkovnicima a pokazu se potrebni tokom izvodenja radova da bi se
postigli planirani ciljevi zahvata. Takvi radovi tretirat e se kao nepredvideni ili naknadni rad

Zastita gradevinske jame i susjednih objekata, ako nije drugadije ugovoreno, obveza je lzvoditelja
gradevinskih radova.

Sav rad i materijal vezan uz organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradili§ta, putevi na
gradilistu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradiliSta, spremista materijala i alata, telefonski,
elektri€ni, vodovodni i sl. priklju€ci gradiliSta kao i cijena koriStenja priklju¢aka uklju€eni su u ugovorenu
cijenu.
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Sav materijal i oprema koja ¢e se upotrijebiti na objektu mora biti uskladiStena, sloZena i zasti¢éena te
drzana u urednom i dobrom stanju. PotraZivanja na ime oSteéenja i rastura materijala neée se priznati
izvoditelju. Sav suviSni materijal, oprema i alat koji nije vie u upotrebi, kao i skele, oplata itd. moraju biti
uredno sloZeni, tako da ne ometaju napredak preostalih radova, ili uklonjeni sa gradiliSta. Ukoliko se
postojece prostorije ili djelomi¢no dovrSeni prostori gradevine koriste za priviemeno skladiSte materijala,
izvoditelj je odgovoran da uskladi$teni materijali ne ometaju pravovremeno izvodenje preostalih radova,
niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvoditelj je takoder odgovoran da teZina uskladiStenog
materijala ne prekoracCi racunato dozvoljeno optereCenje konstrukcije.

Izvoditelj radova izvrSiti ¢e, bez posebne naknade, sva CiS¢enja tokom radova, te po zavrdetku pojedinih
radova, kao i grubo i fino ¢iSéenje po zavrsetku svih radova, a neposredno prije kona¢ne primopredaje.

Grubo cgiS¢enje obuhvaca uklanjanje svog smeca, otpadaka, Sute, suviSnog materijala, elemenata ili
opreme kao i zastitnih obloga i ambalaze iz gradevine i sa gradilidta. Fino &iS¢enje obuhvaca uklanjanje
preostalih otpadaka i prasine iz prostora gradevine, pranje podova koji se smiju prati, prozora, keramickih
oploCenja i sl. Po zavrSetku radova teren i svi dijelovi gradevine moraju biti ostavljeni u ¢istom i urednom
stanju. Sav preostali materijal, opremu i privremene gradevine kao i privremene podzemne gradevine kao
npr. temelje, izvoditelj treba ukloniti sa gradiliSta a povrSine na kojima su bili postavljeni, dovede u stanje
predvideno projektom ili isplanira teren 30 cm niZe od prijasnje kote, a sve bez prava na posebnu naplatu.
U obvezi izvoditelja je izrada projekta izvedenog stanja, kojim se definiraju i grafiCki prikazuju svi izvedeni
i ugradeni elementi a prema stvarnim izmjerama na licu mjesta u toku izvodenja i sve izmjene i dopune
nastale u toku gradenja u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Dokumentaciju ovjerava izvoditelj i
predaje investitoru 10 dana prije investitorskog pregleda gradevine. lzvoditelj je duzan izraditi i sve
potrebne sheme instalacija koje moraju biti izloZzene uz upravljacka mjesta u gradevini (npr. u toplinskoj
stanici i sl.). Za sve vaznije dijelove opreme i sklopove osigurati upute za ugradnju i upotrebu.

Prije tehni¢kog pregleda u gradevinskom dnevniku, izvoditelj treba izraditi rekapitulaciju dokumenata -
svjedoCanstva, certifikata i izvjeStaja kojima se dokazuje sigurnost, funkcionalnost i kvaliteta ugradenog
materijala, uredaja i opreme.

Po zavrSetku svih radova i dobivanju uporabne dozvole za izvedenu gradevinu, izvrsit ée se primopredaja
izvedne gradevine sa Investitorom. Prije primopredaje radova izvoditelj je duzan investitoru dostaviti svu
dokumentaciju, narocito projekt izvedenih radova odnosno izvedbeni projekt sa svim izmjenama i
dopunama nastalim u toku gradnje, gradevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu
dokumentaciju temeljem koje je izdana dozvole za upotrebu gradevine od nadleznog organa. Tokom
primopredaje vodit ¢e se zapisnik o primopredaji izvedenih radova odnosno izgradenog objekta, te je
izvoditelj duzan izvrSiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na gradevini, ukoliko se takve utvrde
u tom zapisniku a u skladu sa ugovorom o izvodenju. Ove obveze izvoditelja ne isklju€uju njegovu obvezu
da provede ispravke, ili zamjene zatrazene od organa nadleznog za izdavanje dozvole za uporabu.

Izvoditelj je duzan dostaviti Investitoru garanciju za kvalitetu izvedenih radova koja se daje na rok koji
te¢e od dana izdavanja uporabne dozvole, odnosno predaje instalacije investitoru na koristenje.

Garancija za gradevinske radove iznosi najmanje 10 godina odnosno prema vaze¢em ugovoru.
Garancija za obrtni¢ke radove iznosi najmanje 2 godine odnosno prema vazeéem ugovoru.
Garancija za radove na krovovima iznosi najmanje 10 godina odnosno prema vazeéem ugovoru.

Za opremu prema garantnim listovima koje daje proizvoda¢ opreme, minimalno 12 mjeseci od ishodenja
uporabne dozvole (predaju se garantni listovi proizvodaca opreme). Kapacitet, u€in ili ostale karakteristike
opreme moraju biti u skladu sa ugovorom (opisom iz projekta).

Izvoditelj ¢e obuciti rukovaoce postrojenjem - instalacijom, na zahtjev Investitora, bez posebne naknade.

Izvoditelj Ce izraditi upute za koriStenje i odrZzavanje instalacije, te ih predati Investitoru bez posebne
naknade.

Tokom trajanja ugovorenog, jam€evnog odnosno garantnog roka, izvoditelj je duzan o svom trosku
otkloniti sve nedostatke koji se pokazu u toku tog jamc€evnog roka, a koji su nastupili zbog toga Sto se
izvoditelj nije drzao svojih obveza u svezi sa kvalitetom radova i materijala. Investitor ¢e izvoditelju
odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadrZzava pravo i na naknadu eventualne
Stete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvoditelj nije duzan vrsiti korekciju ili popravke koji su
rezulata normalnog koriStenja i habanja tokom upotrebe gradevine. Po isteku jam&evnog odnosno
garantong roka prestavnici investitora i izvoditelja pregledati ¢e gradevinu i sastaviti popis eventualnih
korekcija i popravka te odrediti rok, u kojem je izvoditelj duZzan provesti takave korekcije i popravke, a po
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izvrSenju takvih popravka isti ¢e ponovno biti pregledani Investitora, prihvaceni i svi ée se ugovoreni
radovi potom isplatiti i posao ¢e se smatrati zavrSenim.

Tro8kovnik je izraden u skladu s Zakonom o gradnji NN 153/13 kojim se propisuju tehnicki bitni zahtjevi
za gradevinu. Na sve $to nije navedeno i opisano u troSkovni¢kim stavkama (npr. tehnologija izvodenja i
sl.) smatra se da se primjenjuju i vazeci Zakoni, tehniCki propisi, pravilnici, hrvatske norme i pravila
struke s dopunom opisa izvodenja i zadane kvalitete za pojedine vrste radova

Materijale treba ugraditi prema pravilima struke i naputku proizvodaca.

Sve izmjene i dopune od predvidenih materijala u troSkovniku, i odstupanja od istog moraju se obavezno
obaviti uz suglasnost projektanta gradevine, projektanta konstruktera, projektanta gradevinske fizike i
pozitivhog ocitovanja od strane ovlastenog revidenta, a "zamjenski" materijali moraju imati svojstva: ista
(u smislu podjednakih karakteristika proizvoda) ili bolja od propisanih u Projektu.

Za sve izmjene ili dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta i Investitora.

O svim eventualnim nejasno¢ama i odstupanjima od projekta, utvrdenim na licu mjesta obavezno
konzultirati odgovornog projektanta i konstruktera.

Obveza izvodada je prouciti sve projekte instalacija i opreme, iste uskladiti i usvojiti prilikom izvodenja
otvora, kanala i Sliceva u zidovima, podovima i stropovima za prolaze tih instalacija te ugradnje fazonskih
komada i opreme.

Ukoliko je koji od navedenih zakona, pravilnika, tehnickih uvjeta, propisa ili normi promijenjen od dana
ugovaranja, primjenjuje se trenutno vazedi.
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CIJENA

Cijena radova, materijala i opreme utvrduje se na dan skalpanja ugovora o gradnji.

U ponudenoj jedini€noj cijeni trebaju biti ukalkulirani svi troSkovi dobave i dostave potrebnog materijala,
izrada i ugradnja odnosno montaza potrebnih elemenata u gradevinu odnosno svi tro8kovi potrebni za
rad, nabavna cijena glavnog i pomoénog materijala, unutrasnji i vanjski transport i dopremu, pripremni
radovi, rezija, druStvene obveze, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, ugradnja i montaza materijala,
uredaja, dijelova i svi drugi izdaci izvoditelja za potpuno dovrSenje pojedine vrste rada a prema uvjetima
tehnicke dokumentacije, tehni€kih i drugih propisa, ovih uvjeta i troSkovnika te zbrinjavanje otpada.

Svi troSkovi potrebni za rad i materijal vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje, ograde, vrata
gradilista, puteve na gradiliStu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradilista, spremiSta materijala i
alata, telefonski, elektri¢ni, vodovodni i sl. priklju€ci gradilita kao i cijena koriStenja priklju¢aka nisu
predmet ovoga troSkovnika ve¢ moraju biti ukalkulirani u jedini¢nu cijenu stavke.

Sve troskove koji mogu nastati zbog specifi€nosti objekta ponudac treba uzeti u obzir kod kalkulacije
jedini¢nih cijena i planiranja roka gradenja jer te specificnosti ne mogu biti naknadno razlog za produzetak
rokova ili poviSenje cijena.

Prilikom izrade kalkulacije cijena za pojedine radove, to jest utvrdivanja vrijednosti izgradnje gradevine
prema ovim uvjetima, jedini¢ne cijene trebaju obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

Pod cijenom materijala razumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao
osnovni materijal te vezni materijal i materijali koji ne spadaju u finalni produkt ve¢ samo kao pomocni.

U cijenu treba ukljuciti i cijenu transportnih troSkova bez obzira na nacin prijevoza, sa svim prijenosima,
utovarima i istovarima te uskladistenjem i Cuvanjem na gradili$tu od unistenja i oSte¢enja (prebacivanjem,
zastitom i sl.). U cijenu treba takoder ukljuciti i osiguranje potrebnih uzoraka (minimalno tri uzorka) i
njihovu prezentaciju na zahtjev projektanta ili nadzornog inZenjera, te sve vrste radnih skela bez obzira
na visinu. UkljuCuju se i zastitne ograde na skeli i gradevini te zastitne mrezZe. U cijenu ulaze i podupiranja
i razupiranja kod zemljanih radova te crpljenje oborinske vode;

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja gradevine uklju€eno i zimsko odnosno ljetno razdoblje, izvoditelju
se neée priznati nikakve dodatne naknade za rad pri niskoj (ispod -5°C prosjeéno mjereno lokalno)
odnosno visokoj temperaturi, te zastita konstrukcija od smrzavanja, vru€ine i atmosferskih nepogoda. Sve
to mora biti uklju€eno u jedini¢nu cijenu.

Za vrijeme zime, u toku o€ekivanih niskih temperatura izvoditelj ima gradevinu zastititi od smrzavanja kao
i osigurati uvjete za odvijanje radnog procesa.

Nikakvi reZijski sati niti naplate po nudenim radovima nec¢e se posebno priznati, jer sve ima biti uklju€eno
u jedini¢nu cijenu.

Kod pripremnih radova, organizaciji gradiliSta, izvodenja radova vanjskih i unutrasnjih trasnporta u
zasticenim zonama ili gradevinama, treba u dogovoru s investitorom i projektantom S$tititi odredene
naslijedene graditeljske konstrukcije i stilske elemente, te vanjske i unutrasnje povrSine od oStecenja.

U stavkama (cijeni) obvezno ukljuliti sve potrebno za izvodenje, do potpune finalne/funkcionalne
gotovosti svake pojedine stavke i troSkovnika u cjelini, uklju€ivo €iS¢enje prostora u tijeku rada i nakon
dovrSetka rada.
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RUSENJA | DEMONTAZE

Sva rusenja i demontaze treba vrsiti pazljivo, kako ne bi doslo do nepotrebnog ostecivanja gradevinskih
elemenata koji zadrzavaju oblik, polozaj i funkciju. Kod vrSenja proboja za nove otvore ili vodenje
instalacija u nosivim zidovima, zahvat vrSiti maksimalno precizno bez naruSavanja nosivih svojstava
konstrukcije.

Izvodenje radova rusenja i demontaze treba se odvijati u skladu s tehni¢kim propisima za radove ruSenja
DIN 18 300 i DIN 18 303 i sukladno propisima zastite na radu.

Kod vecih otvora obavezno je podupiranje konstrukcije.

Rusenje konstruktivnin elemenata izvoditi bez dinami¢kih udara koji bi mogli izazvati oste¢enja na
konstrukciji koja ostaje u funkciji i kako se ne bi narusio integritet konstrukcije zgrade.

Kod dubljenja lezaja u nosivim zidovima za razne nadvoje i grede (CeliCne traverze) zahvat izvoditi
precizno uz minimalno ostecéivanje okolnih konstrukcija.

Radi nastanka praSine prilikom radova ruSenja u obvezi izvoditelja je izvodenje odgovarajuce zastite
prostora koji su u funkciji kako prasina ne bi prodirala u te prostore.

Prilikom zahvata vezanih za konstrukcijue stropova, greda, stupova i sl. obavezno vrsiti podupiranje te
radnje vrsiti uz prisustvo nadzornog inZenjera i savjeta projektanta konstrukcije .

U jedini¢noj cijeni svih radova ruSenja i demontaza treba biti uklju¢eno potrebno podupiranje, uklanjanje
elemenata ili njihova demontaze, razbijanje i usitnjavanje elemenata kao pripremu za utovar te prijenos
na gradiliSnu deponiju na potrebnu udaljenost ovisno o prilikama radilista. Eventualna upotreba skele
treba biti ukalkulirana u jedini€noj cijeni pojedine stavke rusenja i demontaza.

Uklanjanju (ruSenju) gradevine ¢e se pristupiti kada se izvrSe sve pripreme, sva potrebna rastereéenja i
potrebna osiguranja.

Prijenos, utovar u prijevozno sredstvo, te prijevoz na gradsku planirku do 10 km udaljenosti, istovar,
razastiranje i planiranje na planirki, te potrebna taksa za koriStenje planirke, predmet je posebne stavke.

Obracun po m3 uklonjenih elemenata konstrukcije mjereno u netaknutom stanju na gradilistu ili
eventualno u kg za Celi¢ne konstrukcije ili komadima za demontirane predmete.

Skidanje stare i dotrajale Zbuke sa zidova i stropova uklju€uje i CiS¢enje podloge (reski) kamenog zida i
zida od opeke. Demontazu prozora vrsiti neposredno prije ugradbe novih, kako ne bi doSlo do oSteéenja
od eventualnih padavina. Elemente koji se demontiraju, a moguca je njihova ponovna upotreba ili
prodaja, demontirati i deponirati paZljivo.

Sve Stete nastale nepaznjom ili radi nepravovremenih preventivnih mjera snositi ¢e izvodac.

Eventualne promjene uslijed utvrdenih razlika izmedu predvidenih i potrebnih radova obavezno
dogovarati s nadzornim organom.

Odvoz materijala od ruSenja i demontaze vrsiti ¢e se na gradsku deponiju ili prema dogovoru s
investitorom, $to mora biti sadrzano u jedini¢noj cijeni stavke.

Prilikom nejasnoca ili nepredvidenih okolnosti obavezno konzultirati nadzornog inZenjera i projektanta.
Zahvate u konstrukcijama obavezno izvoditi uz prisustvo projektanta konstruktera. Prije nudenja,
izvoditelj je duZan pregledati objekt.

Kod svih radova izvoda€ se mora pridrzavati svih mjera HTZ i Pravilnika o ruSenju objekata. RuSenje
objekta smije se izvoditi samo sa radnicima stru¢no osposobljenim za odredeni nacin ruSenja, pod
stalnim i neposrednim nadzorom stru¢ne osobe na gradiliStu.

Kod uklanjanja pojedinih elemenata, ukoliko izvoda¢ naide na tragove stare boje, uzoraka zidnih i
stropnih ukrasa treba o tome obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta.
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ZEMLJANI RADOVI

Prilikom izvedbe radova potrebno je pridrzavati se odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14) i
Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl.list SFRJ 42/68, 45/68).

Prije poCetka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inZenjera i odrediti
relativnu visinsku kotu £0,00, iskol&iti zgradu te provjeriti da li trase postojecih instalacijskih vodova na
gradilistu i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.

Prije poCetka zemljanih radova, teren treba o istiti od Siblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko
to smeta postavljanju gradevine ili organizaciji gradilista). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja
terena i obiljezavanja zgrade uraCunati su u jedini€ne cijene.

Duznost je izvodaCa da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od
geotehnic¢kog elaborata i/ili pretpostavki iz projekta konstrukcije, obavijestiti projektanta i nadzornog
inZenjera.

Klasifikacija materijala / kategorije tla:

I. i ll. Klasa — pjeskoviti povrSinski slojevi tla, zemlja nasuta bez zbijanja, humunizirano tlo s korijenjem
trave

lll. Klasa — zemlja s pijeskom, stabilizirani zemljani nasipi, zemlja do 30% kamena, humanizirani slojevi
tla s korijenjem Siblja

IV. klasa — tvrdo zbijena isuSena zemlja, zemljani materijali s 30-50 % kamena, troSni i raspucali kameni
materijali, oévrsne Zbuke i asfalti, tla s korijenjem visokog drveéa, laporovita suha tla

V. Klasa — tla s 50-70% nevezanog kamena, raspucale stijene sa zemljanim materijalom, &vrsti beton do
C 16/20, tvrdi lapor

VI. Klasa — puni neispucani dijelovi kamenog materijala, beton ¢vrsto¢e vec¢e od C 25/30, povrSinski
slojevi smrznute zemlje

VII. Klasa — eruptivne stijene, mulj (mjeSavina vode, zemlje i kamena tekuce ili plasti¢ne konzistencije)
Planiranje dna Sirokog iskopa i iskopa za temelje izvesti s to€nod¢u od +3 cm, Sto je uklju¢eno u jedini¢nu
cijenu.

Pripremanje iskopa vrSi se u prisustvu nadzornog inzenjera. Iskop na odredenu dubinu treba zavrsiti
neposredno prije poCetka izvedbe temelja, da se lezajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa
odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti ¢ée se prema stvarnim koli¢inama.

Ukoliko izvodac prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, duzan je na
tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inZenjera.

Iskop temeljnih jama obradunavat ¢e se prema etazama tj. po dubinama od 0 —2 m, 2 — 4 m, itd. Iskopani
materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne dode do zaruSavanja.

Podupiranja, razupiranja i zastita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom
povrinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvacéena su jedini¢nim cijenama.

Potrebna grada za podupiranje mora biti pripremljena na gradiliStu prije poCetka iskopa.

Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvodac ih
dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade.

Ukoliko je izvodaC otkopao tlo ispod projektom predvidene temeljne ravnine obavezan je bez naknade
popuniti tako nastale Supljine betonom C 8/10, do projektirane kote.

Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom $ljunka.

Koli¢ine iskopa, transporta i nasipa zemlje obraCunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko
troSkovni¢kom stavkom nije drugacije navedeno odvoz zemlje uklju€uje transport na gradsku planirku.
Jedini¢na cijena ukljuCuje; sav rad za iskop (rucni ili strojni), potrebne razupore, podupore (osiguranje od
urudavanja), sva potrebna planiranja (do tonosti £3 cm), niveliranje i nabijanja povrSina, crpljenje
povrsinske (i)ili procjedne vode, utovar u kamion, prevoz na gradiliSnu deponiju i istovar zemlje.
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BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti prema Tehnickom propisu za betonske konstrukcije
(NN 139/09, 14/10, 125/2010, 136/12), Tehni¢kom propisu za spregnute konstrukcije od betona i ¢elika
(NN 119/09, 125/10 i 136/12) te ostalim propisima.

Svi upotrebljeni materijali za izvedbu betonskih i armiranobetonskih radova moraju u pogledu kvalitete
odgovarati HRN i to:

Cement - HRN EN 197-1:2005
Agregat - HRN EN 12620

Voda - HRN EN 1008

Armatura - HRN ENV 13670-1.
o Kemijski dodaci - HRN EN 934-2

Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvodaca, a agregat istog sastava
tijekom cijele gradnje da ne bi doSlo do promjene boje. Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement
koji je na gradilitu bio uskladiSten duze od 3 mjeseca, osim ako ispitivanjima nije utvrdeno da u pogledu
kvalitete odgovara propisanim uvjetima.

Agregat za beton mora biti prirodni Sljunak i pijesak ili agregat dobiven drobljenjem kamena. Osnovne
karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su sljedece:

e Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograni¢ena je na 1/3 dimenzije elemenata koji se
betoniraju ili ne ve¢a od najmanjeg razmaka Sipki armature u vodoravnom redu. Za pripremu
betona moze se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom potvrdeno da ima svojstva prema
Tehnikim propisima za betonske konstrukcije.

e Granulametrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. Izvodac
radova duzan je na gradilistu ispitati koli¢inu vrlo finih ¢estica agregata kao i granulometrijski
sastav.

¢ te ne smije sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu.
Dodaci betonu poboljSavaju pojedine osobine:

- ubrzavaju vezanje i o¢vrscenje,

- usporavaju vezanje i ocvrscenje,

- otpornost na smrzavanje tokom vezanja (kod niskih temperatura),

- vodonepropusnost, itd.
- inhibitori korozije armture

Voda za pi¢e smatra se pogodnom za izradu betona.

Armatura izradena od Celika za armiranje ugraduje se u ab konstrukciju prema projektu betonske
konstrukcije i/ili tehni¢koj uputi za ugradnju i uporabu armature, te prema normi HRN ENV 13670-1.

Armatura prije polaganja mora biti o¢iS¢ena od hrde i nelistoCe. Postavljenu armaturu prije betoniranja
pregledava Sef gradilidta i nadzorni inZenjer, te stati€ar po odluci nadzornog inZenjera. Ugradena
armatura obraCunava se za glatku i rebrastu armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg,
a za mreze po kg i po tipu mreze.

Beton za izvedbu konstrukcija mora se mijesati strojnim putem da bi se osigurala homogenost.

Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produziti
vrijeme do pocetka vezanja. Beton treba transportirati na nacin i pod uvjetima koji spre€avaju segregaciju.

Zemljovlazni beton nabijati, a plasti¢ni vibrirati (oplatni i igliCasti vibrator). Prekid betoniranja kod
specifinih betonskih i armiranobetonskih konstrukcija mozZe se izvesti samo na onim mjestima na kojima
je to predvideno projektnim elaboratom. U slu€aju da dode do prisilnog prekida betoniranja izvodac¢
radova duZan je poduzeti mjere da takav prekid ne utjeCe Stetno na staticke osobine konstrukcije.

SvjeZi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u poetnom periodu vezanja nakon ugradnje,
zastititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih nepogoda, kao i od nepredvidenih
opterecenja i potresa).

Svjezem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati najmanje 7 dana od dana
ugradnje, odnosno dok ugradeni beton ne postigne barem 70% predvidene Evrstoce. Ako je temperatura
okolnog zraka pri ugradnji niza od 5°C onda se beton ne smije ugradivati osim ako nisu poduzete
posebne zastitne mjere. ZavrSnu povrsinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugacije propisano.
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Cvrstoéa (klasa) betona odredena je projektom konstrukcije.

U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se dostavljaju u ovlasteni
laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici betona nisu relevantni zbog mogucnosti da se
naknadnim dodavanjem vode zbog potrebe transporta smanji €vrstoca.
Minimalna tlatna &vrstoce betona za montazne elemente je C 16/20. Kvaliteta betonskih spojeva mora
biti najmanje iste kvalitete kao i betonskih elemenata koji se spajaju. Montazni elementi moraju biti
uskladiteni i transportirani tako da se sprijei pretjerano naprezanje ili oste¢enje. Svi napukli elementi
moraju se odstraniti. Za vrijeme montaze elementi se moraju povezati i poduprijeti.
Za polumontazne stropove (omnia ploCe, fert gredice i ispune, prednapregnute gredice i ispune, bijeli
strop i sl.) osigurati podupiranje plo€a odnosno gredica prema uputama proizvodada. Armaturu, beton
tlacne ploce i rebra za krutu izvesti prema statiCkom proracunu.
Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez Stetnih deformacija mogu primati opterecenje i
utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost
radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Prije betoniranja drvenu oplatu treba dobro odcistiti, nakvasiti, a glatku namazati uljem. Isto tako treba
provjeriti dimenzije i kvalitetu izrade. Oplata se smije skinuti tek nakon Sto ugradeni beton dobije
odgovarajucu ¢vrstoéu, po nalogu nadzornog inZenjera. Skidanje oplata treba raditi pazljivo da ne bi
doslo do oste¢enja konstrukcije, a naro€ito tankih armiranobetonskih elemenata (nadvoja sa zubom,
bangera, ogradai sl.).
Jedini¢na cijena ukljucuje:

e kod armirane konstrukcije kvalitetu

- betona C25/30 (MB 30) ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno
- armaturu RAi MA B 500A (B 500B), ili drugu ukoliko je u pojedinoj stavci tako navedeno

o VNP je oznaka za vodonepropusni beton - izvoditi gdje je naglaseno u opisu stavke
betonske nearmirane podloge poda prizemlja / suterena / podruma izvode se u C16/20
(MB20)
postavljanje, skidanje i ¢iS¢enje oplate
oplata je glatka, osim ukoliko stavkom nije drugacije navedeno
postavu i skidanje radne skele
sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
sve transporte
CiS¢enje tokom rada
odvoz i zbrinjavanje smeca
zavrsno CiS¢enje prije primopredaje radova
nadoknadu eventualne Stete nastale nepaZnjom na svojim ili tudim radovima.
uskladenje organizacije rada s operativnim planom
popravak eventualnih oStecenja nakon skidanja oplate (zagladivanje, bruSenje, kitanje...).

Obradun:
oplate - u razvijenoj povréini izraZzenoj u m?
beton - volumenski ( prema veli¢ini presjeka konstrukcije) izrazeno u m*
e konstrukcije se prema veli€ini presjeka ( tj kompleksnosti izvedbe) dijele na:
male - do 0,12 m® betona / m'
srednje - do 0,3 m® betona / m'
velike - vise od 0,3 m® betona / m' ili m?
armiranobetonske plo¢e obraCunavaju se od lezaja do lezaja tj. u svjetlom rasponu
grede se raCunaju i preko stupova po duZini.
nadvoji se racunaju u duzini otvora uklju€ujuéi nalijezuéi dio.
otvori manji od 3m?se ne odbijaju kod proracuna betona i oplate,
otvori veéi od 3m®se odbijaju od betona
kod oplate se odbija oplata lica zida, a dodaje oplata rubova
polumontazne i spregnute ab plo¢e — u povrsini izrazenoj u m?
armiranobetonski prefabricirani elementi — po komadima (kom)

armatura - po tezini izrazenoj u kg, zasebno za
o glatku arm. do 12 mm promijera;

glatku arm. preko 14mm,

za rebrastu arm. do 12 mm

za rebrastu arm. preko 14 mm,

za armaturne mreze
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ZIDARSKI RADOVI

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s TehniCkim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 i
Tehni¢kim propisima o gradevnim proizvodima NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12i 81/13. s
obaveznom primjenom te pravilima dobrog zanata.

Standardi za zidarske radove :

Za opekarske proizvode: HRN-B.D1.009, HRN-B.D1.010
HRN-B.D1.011, HRN-B.D1.013
HRN-B.D1.014, HRN-B.D1.015
HRN-B.D1.024, HRN-B.D1.030

Za betonske blokove: HRN-U.N1.011, HRN-U.N1.020
HRN-U.N1.100
Za plino i pjenobetonske proizvode: HRN-U.M1.050,
HRN-U.M1.054
HRN-U.M1.056, HRN-U.M1.058
Za gips i gips. elemente HRN-B.C1.030, HRN-U.N2.010
Za cement: HRN-B.C1.011
Za gradevno vapno: HRN-B.C1.020. HRN-B.C1.021
Za mort za Zbukanje i zidanje: HRN-U.M2.010, HRN-U.M2.012
HRN-U.M8.002

Odstupanje od projektom predvidenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim organom i
projektantom.

Isto vrijedi i za materijal koji se ugraduje.

Zidanje blok ili obiénom opekom mora biti &isto sa pravilnim vezom i sa dobro zalivenim spojnicama.
Redovi moraju biti vodoravni sa spojnicama maksimalne debljine 1 cm.

Za zidanje se ne smiju upotrebiti elementi od pecene gline marke manje od MO-10.

Zidanje Siporex bloketima u pravilu isto kao sa opekom, samo su reSke maksimalne debljine 0.5 cm.
Siporex bloketi moraju biti pravilne standardne dimenzije i atestirani od tvornice. Kod manipuliranja tim
materijalom treba posebno paziti da se ne oStecéuje i da je zasti¢en od oborina i smrzavice.

Zidanje nije dozvoljeno kod temperatura nizih od 0° C. Sve eventualno smrznute zidove treba srusiti i
ponovo sazidati.

Mort za pojedine namjene mora imati slijede¢e omjere, ako stavkom troSkovnika nije drugacije odredeno :

Vapneni mort 1:1 - za Zbukanje stropa (i trstike)
Vapneni mort 1:3 - za unutradnje Zbukanje M-0,5

Produzni cem.mort 1:2:5 M-5, M-2,5 - za Zbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih
zidova 1/2 opeke na dalje.

Cementni mort 1:4 - za pacokiranje
Cementni mort 1:3 - za cementnu glazuru podova i ugradbu zeljeznih predmeta M-10

Vapno za Zbukanje mora biti odleZano barem 3 mjeseca. Pijesak mora biti ostar i Cist. Cementno mlijeko
za prskanje zidova mora sadrzavati 10% oS8trog Cistog pjeska.

Fina Zbuka izvodi se u pravilu na ve¢ potpuno osusenu grubu Zbuku, a izraduje se od finog prosijanog
pjeska.

Ukupna debljina Zbuke je 1,5 do 2 cm. Ne smiju se vidjeti tragovi glacalice niti pukotine od naglog
susenja.

Ugradbe treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima. Ako za ugradbe treba dubiti zidove ili stropove,
onda se to mora vrsiti pazljivo bez suviSnih oste¢enja. Armatura se u tom slucaju kao ni tlacna zona
betona ne smije dirati.

U jedini€nim cjenama uraCunati su svi radovi dotiCne stavke, sa dobavom potrebnog materijala i
gradevnih djelova, sa istovarom i uskladiStenjem na gradiliStu, sav horizontalni i vertikalni transport do
radnog mjesta, kao i sva potrebna radna snaga i rezijski troSkovi.

Sve potrebne skele za gradevinske radove moraju biti uracunate u jedini¢nim cijenama pojedinih stavaka
troSkovnika te se ne smiju posebno obraunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe
skele procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Kod zidarskih ugradbi nije uraCunata izrada ili dobava elemenata koji se ugraduju, osim kada se to u
stavci troSkovnika posebno trazi.
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Prilikom izvodenja zavrsnih zidarskih radova izvoda¢ se mora pridrzavati slijedecih mjera:

- zidanja

zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu
Cetvrtinu duZine zidnog elementa

debljina lezajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm
niti ve¢a od 15 mm

ako se zida za vrijeme niskih temperatura treba zidove zastiti od mraza

zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba
ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora lezati u
vodi neposredno prije zidanja

prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi rauna o uzidavanju pojedinih
gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su
ucrtani (ne pla¢a se posebno, ulazi u jedini¢nu cijenu)

posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (Zbukanje Sliceva, Zljebova i sl.) iza poloZene instalacije
dimnjaci i ventilacioni kanali iz tvorni¢ki proizvedenih elemenata izvode se prema uputama
proizvodaca

kada dimnjak prolazi kroz viSe etaza, potrebno je detaljem rijeSiti oslanjanje na stropnu plo¢u

- zbukanja, etics sustav

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se Zbukati kad postoji opasnost od
smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili viSe. Zidovi moraju biti prije Zbukanja disti, a
fuge udubljene, da se zbuka moze dobro primiti. Prije Zbukanja dobro je da se zidovi navlaze, a
osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra — treba ih ¢etkom o istiti i oprati
rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o troSku izvodaca i dodavati sredstvo protiv izbijanja
salitre u mort.

Rabiciranje Zbuke izvodi se pomocu tekstilno staklene mreZice otporne na alkalije ili sitno
pletene mreze od nehrdajuéeg Celika.

Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to Serana ili prskana (hirofa), Zbuka mora biti
kvalitetna, tvorniCke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema
uputstvu proizvodaca.

ETICS sustav izvoditi komponentama jednog, odabranog sustava.

Kod ugradnje svih komponenti pridrzavati se uputa proizvodaca (nacin ugradnje, susenje).

- plivajuéi podovi

Cementna glazura mora biti odvojena od okolnih zidova i stupova tankim trakama zvucne izolacije do
razine 2 cm iznad cementne glazure. Toplinsko-zvu¢na izolacija mora biti uredno postavljena, bez
medurazmaka i krpanja povrSina otpacima materijala. Pe foliju polagati s preklopima od 20 cm, a
potrebno ju je uz okolne zidove podignuti do razine 2 cm iznad cementne glazure (uz trake polistirena).
Kod izvedbe cementnih glazura za polaganje parketa osigurati potrebno vrijeme suSenja ili koristiti
specijalni brzosudeci cement. Zagladivanje estriha mora biti u skladu sa zavrSnom oblogom (strojnim
zagladivagima — tzv helikopterima ili ruéno).

Cementna glazura s podnim grijanjem se zbog povecanih temperaturnih optere¢enja dodatno

dilatira na kriticnim mjestima (prolazi medu prostorima, dodirne tocke izmedu grijanog i
negrijanog estriha). Prilikom ugradivanja svjezeg betona glazure, cijevi moraju biti uévrscéene,
ispunjene tekuc¢inom za grijanje i pod pritiskom.

- teracerski radovi: teraco i kulir, betonske ploce

Sve teracerske radove izvesti prema opisu i detaljima gdje je to potrebno. Smjesa za lijevani kulir i teraco
i montazne kulir elemente treba biti izradena od kamene sitnezZi i cementa.

U pogledu boje, granulacije i omjera mijeSanja mjerodavan je izbor projektanta. Za odabir smjese
potrebno je izraditi nekoliko uzoraka i dostaviti ih Projektantu na odabir.

Prije polaganja plo¢a od kulira ili betonskih prefabriciranih elemenata treba ispitati horizontalnost podloge.
Ukoliko su podovi neravni ili su takve visine da se ne bi mogao dobiti odredeni pad trazen po projektu,
ispravak mora izvesti izvoda¢ gradevinskih radova, a $to se evidentira u gradevinskom dnevniku.

Za lijevani kulir, odnosno teraco, podlogu treba odcistiti ostrom metlom, te dobro oprati vodom, a po
potrebi i oribati. Kako bi veza bila bolja, prije polaganja smjese podlogu treba politi s cementnim mlijekom,
potom polagati sloj smjese kulira i dobro ga nabijati dok na povrSini ne izbije voda. Pri tome treba paziti
da se pod izvede horizontalno ili u odredenom padu, a prema oznaci u projektu.
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Kod montazne ugradnje potrebno je ispitati zbijenost podloge na predvidena opterecenja i u slu€aju
nedostatne zbijenosti istu dovesti do vrijednosti zahtijevanih projektom i opéim uvjetima zemljanih radova.

- ugradnje, pripomo¢, fasadna skela

Sve ugradbe izvesti to¢no po propisima i na mjestu oznaenom u projektu. Kod stavaka, gdje je uz
ugradbu oznadena i dobava, istu treba ukljuciti, a takoder i eventualnu izradu pojedinih elemenata, koji se
izvode na gradiliStu i ugraduju montazno.

Zidarska pripomo¢ obrtnicima, instalaterima, noSenje izuzetno teskih predmeta i pripomo¢ kod raznih
ugradbi obraCunava se u radnim satima, a u cijenu je ukljucen i sav potreban materijal za pripomo¢ (za
krpanja, ugradnju...).

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridrzavati propisa zastite na radu po pitanjima radnih
ploha, zastitnih ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba
duzna je izvrsiti pregled materijala prije ugradbe. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na nacin
oznaCen u statiCkom racunu i nacrtima za skele. lzvedene skele moraju biti sposobne podnijeti
predvideno opterecenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele obradunavaju se po m? projekcije skele u
ravnini pro€elja, mjereno po vanjskom rubu i 1 m’ nad najvisom povrsinom.

Izvodal ¢e pristupiti izvedbi zavrdnih zidarskih radova tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi
tehnoloSku razradu svih detalja.

Jedini€na cijena ukljucuje:
- sav rad, ukljucivo prijenos, alat i strojevi,

- materijal za zidanje: opeka NF, puna / Suplja / blok opeka, toplinska opeka, s vertikalnim
Supljinama MO 7,5/10/15/20/ 30

- mort za zidanje produzni / cementniMM 2,5/5/10

- beton C 25/30, glatka oplata i armatura B500A (B500B) horizontalnih/vertikalnih,
- montazne nadvoje, komplet sa svim radovima,

- svu potrebnu radnu skelu, bez obzira na visinu,

- transportne troSkove materijala,

- potrebnu oplatu za zidarske svodove,

- zastitu zidova od utjecaja vruéine, hladnoc¢e, atmosferskih nepogoda,

- Ci8¢enje prostorija i zidnih povrsina po zavrSetku zidanja,s odvozom otpada.
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IZOLATERSKI RADOVI

Sve radove izvodac treba izvoditi prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 97/14) i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i
oznacavanju gradevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/10).

Svi upotrebljeni materijali za izvedbu izolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to
prema odredbama HRN EN 1317 i HRN EN 13172;2002/A1:2005, sukladno HRN EN koja se odnosi na
odredeni proizvod.

Hidroizolacije
- Bitumenske hidroizolacijske trake s uloSkom: HRN EN 13707:2005+A1:2008
- Podlozne trake - HRN EN 13859-1:2005; HRN EN 13859-2:2005
- PlastiCne i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2005+AC:2008; HRN EN
13967:2005+A1:2008
- Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla - HRN EN 13969:2005+A1:2008
- Bitumenske paronepropusne trake - HRN EN 13970:2005+A1:2008
- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake - HRN EN 13984:2005+A1:2008
- Plasti¢ne i elastomerne trake za kapilarnu viagu - HRN EN 14909:2008
- Bitumenske trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14967:2008
- Hladni premaz - HRN U.M3.240
- Vruéi premaz - HRN U.M3.224

Toplinske izolacije

- mineralna vuna MW HRN EN 13162:2002

- ekspandirani polistiren  HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004;

- ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002

- tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2002; HRN EN 13165/A1/A2:2004;

- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u skladu sa HRN EN 29052-1 HRN EN 1317 i HRN EN

13172;2002/A1:2005,

Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama
(liepenkama) koje mogu biti s:

- uloSkom od sirovog krovnog papira

- uloSkom od aluminijske ili bakrene folije

- uloSkom od staklenog voala ili staklene tkanine

Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploCa treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i
krpani komadi iskljuCeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i lijepljeni
bitumenom — hladnom bitumenskom masom ili vruéom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja
dvaju ili viSe slojeva izolacionih traka ili ploCa preklopi ne smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti
pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine od 10 cm, koji treba
spojiti s horizontalnom izolacijom podova. PovrSine na koje se polaZe izolacija, trebaju biti posve ravne,
suhe, oCis¢ene od prasine i necistoée i dovoljno glatke, da izolacija dobro prijanja. 1zolacija treba
prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.

Posebnu paZnju obratiti na zastitu od pozara kod rada s vru¢im bitumenskim premazima i varenim
liepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slu€aju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. GaSenje
vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Premazi — bitumenske emulzije upotrebljavaju se za izradu prethodnih hidroizolacijskih namaza tekuce
konzistencije te za izradu osnovnih tekuéih i tjestastih hidroizolacijskih slojeva. Premazi se sastoje od
bitumena, mineralnog punila, emulgatora i vode. Mogu se dodavati i polimerna vlakna.

Bitumenske hidroizolacije se ugraduju na suhu, nemasnu i podlogu ociS¢enu od prasine.

Hidroizolacije polimernim sintetskim trakama - PVC membrane. Izvode se u trakama, prema uputama
odabranog proizvodacda: slobodno poloZene ili mehanicki u€vr§éene s preklopima i zavarivanjem vru¢im
zrakom.

PovrSina na koju se polazu izolacione trake mora biti o€iS¢ena i suha, maksimalne vlage koju propisuje
proizvoda&. Preklopi lijepljeni (elastomeri) ili zavareni vruéim zrakom (termoplasti). Svi detalji spojeva,
preklopa, fazonski komadi, mehanitka spojna sredstva moraju se ugradivati uz striktno pridrzavanje
uputa odabranog proizvodaca.
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Hidroizolacije na bazi penetriraju¢i premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja
betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost i kiselost betonske podloge treba izvodac¢ provjeriti i
uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.

Oneciscene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava
proizvoda¢ premaza. Broj i nacin nano$enja premaza prema uputama proizvodaca.

Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi sa bubre¢im kitovima, nakon izvedbe oba premaza.

Hidroizolacije na bazi kemijskih procesa unutar betona — aditivi za postizanje djelomiéne ili
potpune vodonepropusnosti

Prilikom ugradnje betona:
- dobro izvibrirati beton, da se izbjegnu Supljine
- poduzeti mjere za njegovanje betona da bi se izbjeglo oStecivanje povrsine betona
- osigurati odrzavanje vlage u betonu za vrijeme procesa kristalizacije u betonu (koristi se voda iz
samog betona)
- predvidjeti prekide betoniranja i obradu pukotina vecih od 0,4 mm.

Hidroizolacije na bazi bentonita koriste se za izolaciju podzemnih dijelova gradevine. Sastoje se od dva
medusobno proSivena sloja geotekstila izmedu kojih su granule natrij bentonita. U dodiru s vodom
bentonit poveé¢ava svoj volumen 15-16 puta i postaje potpuno nepropusni gel. Slobodno se polaze u
rolama na suhu ili vlaznu podlogu, ¢ak i na zemlju ili uvaljani Sljunak, s preklopima min. 10 cm. Gotova
hidroizolacija je samobrtveca.

NajCesce se postavlja kao Hi sloj sa donje strane temeljne ploce.

Povrsina na koje se polaze hidroizolacija mogu biti suhe ili vlaZne i ne nuzno Ciste, ali bez ostrih izboc€ina i
vecih lokalnih udubina. Ugradnja je jednostavna i brza. OStecene trake ne Koristiti jer postoji moguénost
osipanja sloja natrij bentonita, a time i gubljenja svojstava. Pridrzavati se uputa proizvodaca.

Sve spojeve, fuge, prekide betoniranja, radne reske, dilatacije i ostale detalje potrebno je rijeSiti unutar
jednog sustava za brtvljenje i sanaciju gradevina.

Drenazna kanalizacija

Drenazne cijevi se postavljaju oko podrumljenog dijela cijele zgrade ili samo na onom dijelu odakle
navire procjedna voda — sve prema projektu.

Mogu biti od betona ili plastike. Postavljaju se u blizini vanjskih temeljnih zidova.

Dubina drenaZne odvodnje odreduje se tako da je i u najviSoj to€ki niza od hidroizolacije poda prostorije
koja se §titi. Nagib drenaznih cijevi je barem 1%. Postavljaju se u betonsku posteljicu.

Cijevi se oblazu Sljunkom raznih granulacija — od krupnijeg prema sitnijoj granulaciji.

Nasip $ljunka se oblaze tehni¢kom tkaninom (geotekstil) koja spre€ava da mulj iz gornjih slojeva nasipa
ulazi u drenaznu cijev.

Drenazni vodovi se prikljuCuju na okna sa taloZznicama, a dalje se voda slijeva u kanal oborinske
kanalizacije ili u zajednicki kanal u mjeSovitom sustavu.
ObraCunava se prema duzini izvedene kanalizacije i nasipa.
Jedini€éna cijena ukljuéuje:
- tehnolosku razradu svih detalja
- pripremu podloga
- (CiScenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koja propisuje
proizvodac hidroizolacije
- dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i elemenata
- postavu i skidanje radne skele sa zastithom tkaninom
- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
- sve transporte
- odvoz i zbrinjavanje smeca
- zavrsno CiS¢enje prije primopredaje radova
- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

Sve izolacije izvode se prema opisu u projektu. Svi spojevi vertikalnih i horizontalnih izolacija trebaju biti
izvedeni posebno paZljivo jer ¢e Stete nastale eventualnom manjkavom izvedbom u cijelosti snositi
izvoditelj. Sve radnje treba izvesti prema uputama proizvodaca izolacijskog materijala.
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TESARSKI RADOVI

Drvene konstrukcije izvoditi prema Tehni¢kom propisu za drvene konstrukcije NN 121/07, 58/09, 125/10 i
136/12 te svim HRN i preuzetim normama na koje propis upucuje (materijali, spojna sredstva, ljepila,
zastitni premazi, projektiranje, kontrola kvalitete).

Pridrzavati se normi za konstrukcijsko drvo, normi za nosace na osnovi drva i normi za plo&e na osnovi
drva:

- drvene konstrukcije(konstrukcijsko drvo pravokutnog pp): HRN EN 14081-1:2006, HRN EN 14081-

2:2006, HRN EN 14081-3:2006, HRN EN 14081-4:2006,

- drvene konstrukcije (konstrukcijsko drvo okruglog popre¢nog presjeka): HRN EN 14544:2008,

- drvene konstrukcije (zupCasto spojeno drvo): HRN EN 385:2006,

- drvene konstrukcije (lijepljeno lamelirano drvo): HRN EN 14080:2006,

- plo€e na osnovi drva za primjenu u konstrukcijama: HRN EN 13986:2002,

- lamelirano furnirsko drvo (LVL): HRN EN 14279:2008,

- drvene konstrukcije (konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo): HRN EN 14374:2006,

- plo¢e s Cesticama povezanim cementom: HRN EN 634-1:2002.

Pridrzavati se normi za predgotovljene elemente i normi za ljepila za nosive drvene konstrukcije:

- drvene konstrukcije — Predgotovljeni elementi zidova, podova i krovova: nHRN EN 14732:2008,

- drvene konstrukcije — Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente spojene

utisnutim metalnim jeZastim plo¢ama: HRN EN 14250:2006,

- predgotovljeni drveni nosaci oplate: HRN EN 13377:2004,

- adhezivi za nosive drvene konstrukcije — Kazeinski adhezivi :HRN EN 12436:2005,

- fenolni i aminoplastiéni adhezivi za nosive drvene konstrukcije: HRN EN 301:2005,

- jednokomponentni poliuretanski adhezivi za nosive drvene konstrukcije: nHRN EN 15425:2008,
klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene HRN EN 12765:2003,
klasifikacija termoplasti¢nih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene HRN EN 204:2003.

Spojeve konstruktivnih elemenata izvoditi prema projektu i Tehni€¢kim propisima za svaki tip opisane
konstrukcije (tesarski spojevi, Caviani spojevi, ¢vorni limovi, ljepila). Drvena spojna sredstva su: klinovi,
pera, ¢epovi, kladice.Celicna spojna sredstva su: ¢avli,vijci,svornjaci,skobe, papuc¢e, moZdanici, spone.

Izvodal je duZan sam iz nacrta i opisa izraCunati potrebnu koli¢inu grade i spojnih sredstava, rada i
transporta koji svi ulaze u jedini¢nu cijenu.

Konstrukciju treba izvesti po projektu i detaljima iz nacrta te opisima iz troSkovnika. Sav materijal mora biti
donesen tesarima u odgovaraju¢im dimenzijama i koli¢inama. Drvena grada mora biti zdrava i suha i
odgovarati tim i ostalim osobinama odredbama standarda za tu vrstu grade. Nikako se ne smiju koristiti
elementi manjih dimenzija ili loSije kvalitete od onih trazenih projektom. Obrada grade za tesarske radove
vr§i se pomocu strojeva u pilanama ili na gradilistu. Gradu na gradilitu treba zastititi od vlage, odnosno
izvesti nadstrednice za smjeStaj neobradene i obradene grade.

Zastita drvene konstrukcije obuhvacéa gradevinsko-fizikalne, konstruktivne, organizacijske i kemijske
mjere zastite od atmosferskih djelovanja, djelovanja unutarnje klime, djelovanja procjednih i drugih voda
te bioloskih i pozarnih djelovanja radi oCuvanja zahtjeva mehaniCke otpornosti i stabilnosti te otpornosti
na pozar.

Grada se isporucuje nezasti¢ena ukoliko nije opisom pojedine stavke predviden insekticidni/ fungicidni
premaz ili dubinska penetracija grade ili drugi dodatni nacin zastite.

Oplate od dasaka, ukoCenih plo&a i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od grade propisane
vlaZnosti te povezivati nehrdaju¢im galvanski zasti¢éenim spojnim sredstvima. Podne oplate od uko&enih
plo&a, iverica ili dasaka lijepiti na grede, odnosno platice ako je tako zahtijevano projektom konstrukcije.

Pridrzavati se normi za zastitu konstrukcije:

- trajnost drva i proizvoda na osnovi drva — Zas$tiéeno masivnho drvo: HRN EN 351-1:2005,
trajnost drva i proizvoda na osnovi drva — Svojstva preventivnih zastitnih sredstava odredena
bioloskim ispitivanjem: HRN EN 599-1:2008,

- trajnost drva i proizvoda na osnovi drva — Svojstva preventivnih zastitnih sredstava odredena
bioloskim ispitivanjem: HRN EN 599-2:2008,

- konstrukcijsko drvo — Zastita konstrukcijskog drva protiv Stetnih ujecaja bioloSkog podrijetla: nHRN
EN 15228:2008,

- boje i lakovi — Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za drvo izloZzeno vanjskim utjecajima: HRN EN
927-1:2002,

- boje i lakovi — Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za drvo izloZeno vanjskim utjecajima: HRN
ENV 927-2:2007,

- boje i lakovi — Nazivi i definicije za prekrivne materijale: HRN EN 971-1:2002.
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Pridrzavati se normi za zastitu od pozara:

razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru: HRN EN 13501-
1:2002,

projektiranje drvenih konstrukcija: HRN EN 1995-1-2:2010,

protupozarno projektiranje: EN 1995-1-2:2004.

U jedini¢nu cijenu je uklju¢eno:

dobavu materijala, izradu i ugradnju konstrukcije, transporte, skele i podupiranja

kontrolu mjera na mjestu ugradnje i izradu radioni¢kih detalja koje prije izvedbe potpisom prihvaca
projektant

izradu detalja ugradnje konstrukcije koje prije izvedbe potpisom prihvaca projektant

sav spojni materijal koji je zasticen od korozije galvaniziranjem ili cinéanjem

pricvrdéenje oplata spiralnim €avlima ili vijcima i vodootpornim ljepilom

za rezanu gradu — CetinjaCu |l klase sa najvise 20 % tehnicke vlage

zastitu sve grade - nove i stare - insekticidnim i fungicidnim premazom naneSenim na sve plohe i
osobito na Cela

zbrinjavanje smeca i ambalaze

nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

Izvodac ce pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnolodku razradu svih detalja
izradenu temeljem izmjere procelja pripremljene uzorke.
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METALNE KONSTRUKCIJE

Celiénu konstrukciju izvoditi prema Tehni¢kom propisu za &eliéne konstrukcije NN 112/08,125/10, 73/12
i 136/12 te svim prilozima propisa i navedenim hrvatskim (HRN) i preuzetim normama, kao i prema
Tehni¢kom propisu za spregnute konstrukcije od betona i ¢elika (NN 80/13).

Pridrzavati se slijedecih normi:

- konstrukcijski ¢elik HRN C.BO.500,

- korisna optereéenja stambenih i javnih zgrada HRN U.C7.121,

- korisna optrecenja strojeva u proizvodnim pogonima i skladistima HRN U.C7.122,

- vlastita tezina konstrukcija i konstrukcijskih elemenata HRN U.C7.123,

- zavarene nosive Celicne konstrukcije HRN U.E7.150,

- centri¢no pritisnuti Stapovi konstantnog, jednolikog presjeka HRN U.E7.081,

- odredivanje duZine izvijanja Stapova HRN U.E7.086,

- centri€no pritisnuti Stapovi konstantnog viSedjelnog presjeka HRN U.E7.091,

- 8tapovi izloZeni pritisku i savijanju HRN U.E7.096,

- boc&no izvijanje nosata HRN U.E7.101,

- stabilnost okvirnih nosa¢a HRN U.E7.111,

- proradun izbo€avanja limova HRN U.E7.121,

- lezista i zblobovi nosivih €eli¢nih konstrukcija HRN U.E7.131,

- spojevi s vijcima visoke klase ¢vrstoce kod nosivih Celi¢nih konstrukcija HRN U.E7.140,

- nosive Celicne konstrukcije spojene zakovicama i vijcima HRN U.E7.145,

- zavarene nosive Celicne konstrukcije HRN U.E7.150,

- osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije - 2-3. dio: Djelovanja na konstrukcije --
Opterecéenje snijegom HRN ENV 1991-2-3:2005 Eurokod 1,

- toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih &elika -- 1. dio: Op¢i tehni¢ki uvjeti isporuke HRN EN
10025-1:2006.

STANDARDNE KVALITETE gradevinskih Celika su S 235, S 275, S355, S 450 (granica te€enja
izrazenoj u N/mm2) - navesti kvalitetu ¢elika koja se koristi u projektu.

Cijenom moraju biti obuhvaéeni svi troSkovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom
dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za
ispravnu izvedbu i montazu konstrukcije. Tehni€¢kom dokumentacijom — nacrtima i statiCkim proraunom
predvidena je vrsta i kvaliteta materijala za izradu konstrukcije i veznih sredstava $to izvoditelj mora
strogo postovati. Izvodac radova (izrada konstrukcije i montaza) duzan je prije pocCetka radova na izradi
(montazi) predociti nadzornom inzenjeru:

- planove slijeda zavarivanja s to¢nim odredbama u pogledu rasporeda i redoslijeda svakog
pojedinog vara,
plan montaze konstrukcije s detaljno razradenim nacinom i slijedom montaZze,
plan montaze mora biti prihvaéen i ovjeren od strane projektanta.
ateste materijala namijenjenih izradi konstrukcije,
ateste za spojni materijal (vijci i elektrode za zavarivanje),
ateste zavarivaa koji su radili na izradi Celitne konstrukcije, vremenski obnovljene prema
propisima.
Osim navedenog izvoda¢ mora imati:

- brojeve atesta materijala (osnovnog i spojnog) iz kojeg je svaka pojedina pozicija izradena

- oznake varova s brojem atesta elektroda i oznakom zavarivac¢a koji je to zavario.
Izvoda¢ radova mora dati projekt tehnologije zavarivanja, imajuci u vidu raspolozivu opremu i debljine
elemenata koji se spajaju, a kao rezultat se moraju pojaviti spojevi €ija mehanicka svojstva nisu slabija od
osnovnog materijala. Naro€itu pozornost potrebno je obratiti na Zilavost, te na koncentraciju napona
uslijed zavarivanja, koji se moraju svesti na neznatne veli¢ine. Tehnolo3ki postupak je dio tehniCke
dokumentacije i prije poCetka radioni¢kih radova mora imati suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera.
Kod zavarivaCkih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon izvedenih radova.
PovrSine za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene, bez masnoc¢a, hrde i drugih prljavstina. Poslije
izvedenih zavarivackih radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te ostale kontrole.
Prilikom izvodenja zavarivackih radova potrebno je voditi ra¢una da elementi konstrukcije nakon hladenja
ne poprime nezeljeni deformirani oblik. Ne dopusta se zavarivanje na temperaturi nizoj od 0° C. Za
radove koji nakon potpunog sklapanja konstrukcije nece biti vidljivi, potrebno je napisati zapisnik o
preuzimanju u trenutku dostupnosti pregledavnju svih dijelova konstrukcije.
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Poslije zavrSenih radioni¢kih radova vrSi se geometrijska i ostale dogovorene kontrole, te po potrebi
izvrSiti probno sklapanje, o €emu je nadzorni inZenjer duzan voditi zapisnik i ovjeriti ga.

Pri otpremi na gradiliSte izvodac je duzan ispitati mogucénost transporta s obzirom na gabarite sklopova,
kako se konstrukcija ili njeni dijelovi ne bi deformirali prilikom transporta.

SkladiStenje mora biti tako pripremljeno da konstrukcija ne leZi na tlu, veé¢ na drvenoj grednoj podlozi i
da osigurava jednostavan pristup kod pronalaZenja pozicija, njihova dizanja i transporta do mjesta
ugradnje.

Sve montirane €eliéne konstrukcije moraju biti uzemljene u skladu sa odgovarajuéim dijelom projekta
elektroinstalacija. Radovi u vezi uzemljenja obuhvacéeni su troSkovnikom u sklopu odgovaraju¢eg dijela
projekta elektroinstalacija.

Odrzavanije ¢elicne konstrukcije se vrsi radi sigurnosti ¢elicne konstrukcije i obuhvaca:
- redovni pregled svake godine
- glavni pregled svake 10-te godine, dopunski pregled prema potrebi

Jedini¢na cijena ukljucuje:
- uzimanje mjera na gradiliStu i definiranje ugradbenih dimenzija.
- tehnoloSku razradu svih detalja s razradom nacina spajanja, zastite od korozije, zastite od pozara,
- izradu radioni¢kih nacrta
- sav spojni materijal, sidrene plo¢e, mort za podlijevanje lezaja
- zaStitu od korozije epoksidnim ili poliuretanskim premazom — osim na nalijegajuéim plohama
spregnutih konstrukcija
- zaStitu od poZara ako je predvidena projektom
- projekt montaze konstrukcije koji treba rijesiti
o kontrolu kvalitete lezajeva konstrukcije koji se ugraduju u beton
o nadin postave i stabilnost skele (projekt skele)
o stabilnost konstrukcije tijekom montazZe i ev demontazne potpore i zatege
o nadin transporta (uskladenje teZine montaznih elemenata konstrukcije s nosivo$¢u
dizalica i ostalih sredstava transporta)
- plan kontrole geometrijske to¢nosti izvedbe u svim fazama montaze (geodetska kontrola)
o nosivosti spojeva zavarivanjem izvedenih na gradiliStu,
- plan zavarivanja s planom kontrole varova
- postavu i skidanje radne skele
- striktnu primjenu mjera zastite od pozZara tokom rada
- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
- sve transporte
- CiSc¢enje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeca
- zavr8no €iSéenje prije primopredaje radova
- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima
Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon $to su nadzorni inZinjer i projektant potpisom potvrdili radioniCke
nacrte itehnolodku razradu svih detalja.
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LIMARSKI RADOVI

Svi radovi moraju se izvoditi prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i prema vazeéim tehnickim
propisima i HR normama:

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu Sl.
list SFRJ 21/90 - odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrade limenim elementima

- Tehnicki uvjeti za izvodenje limarskih radova

- HRN U.N9.052 -Grad.prefabr.elementi: Prozorska limena klup¢ica,

- HRN U.N9.053 -Grad.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim
elementima

- HRN U.N9.054 -Grad.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom

- HRN U.N9.055 -Grad.prefabr.elementi: OpSivanja vanjskih dijelova zgrada limom

Sav upotrebljeni materijal i finalni gradevinski proizvodi moraju odgovarati postoje¢im tehnic¢kim propisima
i HR normama. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridrzavati postojecih propisa i normi.

Izvodac je duzan prije poCetka radova:

- predociti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova

- tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta radovi moze pristupitit izvedbi radova

- provjeriti sve gradevinske elemente na koje se pri¢vrS¢uje limarija

- pismeno dostaviti narucitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka, naro€ito u
slu€aju: neodgovarajuceg izbora projektiranog materijala i loSe rijeSenog nacina vezivanja
limarije za gradevinske radova. Izrada rjeSenje neée se posebno platiti ve¢ predstavlja troSak i
obvezu izvoditelja.

Prilikom izvodenja limarije mora se izvoditelj striktno pridrzavati usvojenih i od strane projektanta
ovjerenih detalja.

Cijenom izvedbe radova treba obvezno ukljuditi sve materijale koji se ugraduju i koriste (osnovne i
pomoéne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomocni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradili$tu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna
uskladistenja i zastite, sve potrebne zastitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predvideno mjerama
zastite na radu i pravilima struke.

U cijeni treba takoder ukljugiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i
sudara ploha, zavrSetaka limarije i drugo, sve obvezno uskladeno sa drugim razliCitim materijalima i
radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doc¢i do korozije. Elementi od
Celika za pri¢vrS¢ivanje cinCanog ili pocin€anog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije
predvidena neka druga zastita (postavljanje podmetac¢a od olova ili plastike otpornih na kiseline ili
luZine). Za bakreni lim treba primijeniti u€vrdéivanje od bakra ili bakrenog Celika.

Na spoju lima i podloge (beton, Zzbuka, drvo i dr.) treba postaviti razdjelni sloj (npr. krovna ljepenka) po
cijeloj povrSini spoja. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili oZbukanih fasadnih ploha treba brtviti po
cijeloj duzini spoja trajno elastiCnim (plasticnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno
izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima
odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Sastav i uévr§¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano
dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oste¢enja koje moze izazvati vjetar i sl.
Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, &ija su
dobava i postava uklju€ene u jedini€nu cijenu.
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Probijanja u metalnom pokrivacu (uc¢vrséivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti pazljivo izvedena
kod pocin€anog lima pomocu lemljenja, a kod bakrenog pomocu dvostruko poloZzenog ruba vezanog

vodonepropusno s pokrovom.

Izvodacg ¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi radioniCke nacrte i tehnoloSku

razradu svih detalja.

Jedini€na cijena ukljucuje :

- uzimanje mjera na gradiliStu i definiranje ugradbenih dimenzija

- tehnolosku razradu svih detalja

- pripremu podloga

- izradu radioni¢kih nacrta

- sav spojni materijal

- postavu i skidanje radne skele

- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve

- sve transporte

- CiScCenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeca

- zavrSno CiSCenje prije primopredaje radova

-nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

- sva manja potrebna usijecanja utora nuzna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i
sva sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih meduprostora i
pukotina cem. mortom

T.D. 648/14
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POKRIVACKI RADOVI

Svi radovi moraju se izvoditi prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i prema vazeéim tehnickim
propisima i HR normama, te tehni¢kim uvjetima .

- Tehni€ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 97/14

KOSI KROV

Materijal za krovopokrivacke radove kosih krovova mora odgovarati postojeéim propisima i
standardima HRN za izolaterske radove:

HRN EN 1304:2005 - Glineni crijep i pomoc¢ni dijelovi

HRN EN 490:2005 - Betonski crijep i pomoéni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje

zidova

HRN EN 490:2005/A1:2008 - Betonski crijep i pomoc¢ni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje
zidova

HRN EN 516:2008 - Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access --
Walkways, treads and steps

HRN EN 517:2008 - Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks

HRN EN 12951:2008 - Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders

HRN EN 534:2008 - Valovite bitumenske ploce

HRN EN 544:2008 - Bitumenske Sindre s mineralnim i/ili sintetickim uloScima

HRN EN 492:2008 - Fibre-cement slates and fittings

HRN EN 12467:2008 - Fibre-cement flat sheets

HRN EN 494:2009 - Fibre-cement profiled sheets and fittings

HRN EN 534:2010 - Valovite bitumenske ploce

Prije poCetka radova izvodac¢ je duzan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke.
Izvodac c¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnoloSku razradu svih
detalja.

U slu€ajevima kada se radovi izvode u nepovoljnim vremenskim uvjetima, potrebno je poduzeti
dodatne mjere kako bi se sprijeCilo nastajanje ostecenja. Primjeri takovih nepovoljnih vremenskih
uvjeta uklju€uju izvedbu raznih tipova zavarivanja i vruéeg ljepljenja na temperaturama nizim od
+5°C, te mokre i vlaZne uvjete, snijeg i led, jake vjetrove i mraz u radu sa mortovima.

Sva pri€vrsna sredstva trebaju biti od nehrdaju€eg Celika ili antikorozivno zasti¢ena. Kod galvanski
zasti¢enih povrSina prema HRN EN ISO 1461, pocinano sa zastitnim slojem cinka debljine
najmanje 50 ym.

Izvodac je u obvezi dostaviti se detalje potrebne potkonstrukcije (razmaci letvi, kontra letvi), nacina
pricvrSCenja pokrova i svih detalja ugradnje ukoliko troSkovnickom stavkom nije predvidena i
izvedba potkonstrukcije odnosno nosaca pokrova.

Jedini¢na cijena ukljucuje:

. uzimanje mjera na gradiliStu i definiranje ugradbenih dimenzija
. tehnolosku razradu svih detalja

. izradu radionickih nacrta

. sav spojni materijal

postavu i skidanje radne skele

sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve

sve transporte

CiScenje tokom rada

odvoz i zbrinjavanje smeca

zavrsno CiSéenje prije primopredaje radova

nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

Kod oblaganja krovova glinenim elementima koristiti samo elemente u skladu sa HRN EN 1304 normom,
sa ispunjenim zahtjevima klase 1 za vodonepropusnost, i zahtjevima metode B za otpornost na mraz.
Kod oblaganja krovova betonskim elementima, koristiti samo elemente u skladu sa normom HRN EN
490.
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TOPLINSKE | ZVUCNE IZOLACIJE

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 110/08 i 89/09
HRN U.J6.151/82 — Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne izolacije.
HRN U.J6.201/89 — Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.

IZVEDBA

Sve spojeve, fuge, prekide betoniranja, radne reske, dilatacije i ostale detalje potrebno je rijeSiti unutar
jednog sustava za brtvljenje i sanaciju gradevina.

Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, treba se u svemu izvesti
prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova (IGH ili sl.).

Prije poCetka radova izvodaC mora ustanoviti Kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije
pogodna za rad mora o tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inZenjera kako
bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvodenje izolacije.

Podloga za hidroizolaciju mora biti:

— homogena,

— suhai Gvrsta,

— ravna i bez Supljina na povrsini

— slobodna od nafte i masti, prasine i rastresitih ili troSnih Cestica

— izvedena u projektiranim padovima.
Oneciscene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava
proizvodac izolacijskog sustava.
PaZljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvodaca, uz upotrebu tipskih prefabriciranih
elemenata za sloZene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sli¢no).

Prije polaganja parne brane / izolacije moraju biti izvedena podnozja u uglovima (holkeri), tako da se
izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga mora
biti o€iS¢ena od prasine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlaznost podloge je 3% mase. Parna brana
se moze polagati samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se folije kompatibilne sa odabranim
izolacijskim sustavom, a u skladu sa uputama proizvodaca sustava.

Slojevi izolacije polazu se samo na posve suhu i o€iSéenu podlogu kod temperature koju definira
proizvoda¢ i materijal odabrenog izolacijskog sistema. Izolacijske trake moraju prilegnuti na podlogu
ravno cijelom povrsinom, bez nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vruéim bitumenskim premazima i varenim
liepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.

U slugaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Ukoliko se tijekom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda i/ili
vlaga zbog nesolidne izvedbe, potrebno je detaljno pregledati povrSinu cijelog krova te ustanoviti
oStecenja hidroizolacije i eventualno slojeva toplinske izolacije i parne brane, te ista popraviti u skladu sa
uputama izolacijskog sustava na troSak izvodaca.

Kod viSeslojnih izolacijskih sustava krovova posebnu paznju obratiti na dinamiku izvodenja radova u
skladu sa vremenskim uvjetima.

Sloj toplinske izolacije izmedu parne brane i hidroizolacije mora biti apsolutno suh u svim fazama
izvedbe.

Ukoliko tijekom izvedbe slojeva krova ili pri ispitivanju vodonepropusnosti dode do vlazenja slojeva
toplinske izolacije ispod hidroizolacije, neovisno o uzroku vlaZenja potrebno je podignuti sloj hidroizolacije
te prosusiti sve podloZne slojeve, kao i betonsku konstrukciju ispod parne brane do postotka viaznosti
propisanog od strane proizvodaca sustava.

Sve ploce toplinske izolacije na kojima se tada utvrde oStecenja nastala kao posljedica utjecaja vlage
potrebno je odstraniti i u cjelosti zamjeniti neostecenim suhim plo¢ama.

Kod izvodenja radova treba se pridrZzavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvodaca
materijala. Kvaliteta ugradene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju
najmanje 48 sati, a predaje upisom u gradevinski dnevnik
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STOLARSKI RADOVI

Prozore i vrata izvoditi prema Tehnickim propisima za prozore i vrata NN 69/06.

Tehni¢ka svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opée i posebne
zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u gradevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN
14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005. , te ostalim
normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu TehniCkog propisa za prozore i vrata -
www.mzopu.hr.

Prilikom uvodenja u posao podizvodal ée provjeriti toCnost izvedbe. Izvodal ¢ée pristupiti izvedbi tek
nakon &to projektant potpisom potvrdi radioni¢ke nacrte i tehnoloSku razradu svih detalja.

Sheme stolarije su sastavni dio troSkovnika i sheme dopunijuju stavke.

Sva se stolarija ugraduje mokrim ili suhim postupom, ovisno o opisu u projektu. Prije ugradnje slijepih
okvira kod suhog postupka, stolar je duzan prekontrolirati mjere i stanje zapisni¢ki konstatirati.

Svi drveni dijelovi koji su u direktnoj vezi sa zidom, a nemaiju vidljivih povrSina (razne "slijepe" letve i
okvir) moraju biti ipregnirani karbonit solima.

Ukoliko stolarske izradevine u kombinaciji imaju bravarske dijelove (npr. limene dovratnike) za njih vrijede
opci i posebni uvjeti za bravarske radove.

Ukoliko se stolarija li¢i bojom ili premazuje lazurom (kvalitete prema opisu u projektu) izbor boje ili lazure i
tona prema dogovoru sa nadzornim inZenjerom. Li¢enje ili lazuru nana$ati na stolariju nakon izrade
upusta za okove i to na svim povrSinama bez obzira jesu li one vidljive ili ne. Nakon premazivanja ne
smije biti nikakvog naknadnog ukapanja okova i sl. Sve boje i tonovi moraju se prethodno dogovoriti s
projektantom.

Izvoditelj stolarskih radova obvezan je dobaviti i montirati sav potreban okov, za besprijekornu upotrebu
pojedinog stolarskog elementa, tip prema izboru projektanta, bez obzira da li je isti u pojedinaénim
stavkama posebno specificiran. Nauglice i petlje prozora i vratiju imaju biti veli€ine i jakosti koja odgovara
veli€ini prozora, a udubina na krilu treba biti pripremljena strojem.

Svi prihvatnici, okovi, poluolive ventus drske itd. imaju se montirati u primjerenoj visini za rukovanje.

Staklo na unutarnjoj i vanjskoj stolariji (razna nadsvjetla, ostakljena vrata, stijene) mora biti ugradeno i
kvalitete propisane prema posebnim uvjetima za staklarske radove, bez obzira na mjesto obracuna.

U poluutoru dovratnika stolarije umece se tjesnilo od sintetickog materijala razliCite profilacije ovisno da li
se ugraduje u vanjsku ili unutarnju stolariju odnosno da li sprijeCava utjecaj atmosferilija ili ima za svrhu
sprijeciti prolaz zvuka, prasine ili sl.

Ugradnja stolarije mora biti na nacin da osigura njezinu stabilnost u svim uvjetima eksploatacije te da
osigura zastitu prostora od atmosferskih utjecaja na propisani nac¢in prema vazeéim standardima ukoliko
nisu u specificnim uvjetima ili projektom trazeni rigorozniji uvjeti.

Za izradu stolarije ima se upotrijebiti kvalitetha smrekovina vlaznosti 9-12%, zdravo, jednoli¢ne strukture i
boje i bez kvrga. Letvice za ostakljenje su od tvrdog drva.

Svi metalni dijelovi u sastavu stolarskih stavki imaju se o istiti i premazati temeljpom bojom i zavr$no
dvostruko premazati emaijl lakom.

Sva vratna krila dobivaju usadenu bravu s 2 kljuca.

Proizvodac je duzan stolariju isporuciti na objekt potpuno finaliziranu (li¢enu, ostakljenu, okovanu te
zapakiranu). Na objektu se nakon ugradbe postavlja samo bijeli okov (beSlag) rucke i kvake te se
ostakljuje dio unutarnje stolarije (nadsvjetla i fiksne stijene).
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Odstupanje od zahtjevane kvalitete drva dozvoljena je:

- lagana usukanost /otklon Zice godova ne smije biti veci od 2,5 cm po m’;

- Cvrsto srasle kvrzice do 20 mm promjera, pod uvjetom da se ne nalazi u spoju ni na rubu tj. ne
smije viti veCeg promjera od 1/3 Sirine komada na kojem se nalazi;

- izvrtane i u€epljene (zakrpane) kvrge takoder samo do 20 mm promijera (vrijede ista ograni¢enja
kao i za srasle kvrge ove veli¢ine). Materijal za epove mora biti iste strukture i boje kao i krpani
komad, a smjer Zice drva mora biti istovjetan;

- dozvoljena su i ispravljena mala leziSta smole do 5 mm Sirine i 50 mm duljine;

- napukline ako nisu duze od 50 mm.

Od svih navedenih greSaka zajedno na jednom komadu smije biti na okvirima krila od jedne greSke na
poCetnom metru pojedinog dijela okvira, na okvirima doprozornika do 3 greSke na svakom pocetnom
metru okvira. Dozvoljava se spajanje po duzini sitno zup&astim spojem (mini cink) u granicama vazeceg

standarda.

U jedini¢nij cijeni trebaju biti sadrzane sve dobave, i dostave potrebnog materijala, okova, brtvenog i
pricvrsnog materijala, izrada stolarije u radionici, dostava gotovih elemenata na gradilite, istovar i
uskladistenje, prijenos do mjesta ugradnje te ugradnja ukoliko nije drugacije trazeno.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jedini€nim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postojecem objektu.

Jedini¢na cijena ukljucuje

T.D. 648/14

uzimanje mjera na gradilistu

tehnoloSku razradu svih detalja

izradu radionickih nacrta (ukoliko se radi o sloZenijem projektu)

sav spojni materijal

ostakljenje (ukoliko je projektom tako predvideno)

sav okov

zastitne premaze

postavu i skidanje radne skele

sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
sve transporte

CiSéenje tokom rada s odvozom i zbrinjavanjem smeca

zavrsno CiS¢enje prije primopredaje radova

nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima
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BRAVARSKI RADOVI

Prozore i vrata izvoditi prema Tehni¢kim propisima za prozore i vrata NN 69/06. Tehnicka svojstva
prozora i vrata prema normi HRN EN 14351-1:2006, staklo prema HRN EN 572-9:2005, vatrootporna
bravarija HRN U.J1.160. i ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehnickog
propisa za prozore i vrata - www.mzopu.hr.

Prije poCetka izrade bravarskih elemenata izvoditelj je duzan sve mjere kontrolirati u naravi i izraditi
radioni¢ke detalje koje mora predociti nadzornom inZenjeru ili projektantu.

Svi vijci i ostali spojni materijal po kvaliteti i povrSinskoj obradi trebaju biti prema vazeéim standardima u
skladu s elementom na koji se ugraduju. Vidljivi dijelovi spojenih elemenata ne smiju biti drugacije
obradeni od povrSine na kojoj se nalaze.

Nosivi aluminijski okviri panela i okvira prozora i vratiju moraju biti sa izoliranim hladnim mostom.
Predvidena vrijednost koeficijenata prolaza toplote u karakteristichom presjeku za izolacione fasadne
elemente treba iznositi Kma=0.35 W/m?K. Progibi elemenata moraju biti u dopustenim granicama i to
manje od 1/300 duzine elemenata.

Okov koji se ugraduje u bravarske stavke mora biti kvalitetan i odgovarati HRN-M.K3.032 i HRN-
M.K3.031 a prema izboru nadzornog inZenjera na osnovu prezentiranih uzoraka od strane izvoditelja.
Prije otpreme na gradiliStu sve Celi¢ne dijelove treba o istiti od necisto¢a, masnoca, valjaonitke zgure i sl.
prema potrebi pjeskarenjem i premazati jednostrukim antikorozivnim temeljnim premazom (minij ili sl.).
Elementi koji nisu dostupni nakon ugradbe moraju se premazati trajnim i kvalitetnim zavrSnim premazom.
Varene dijelove i druge spojeve treba prije premazivanja antikorozivnom bojom dobro odistiti.

Elementi izradeni od aluminija moraju biti zasti¢eni od oStecenja, i nakon ugradnje, koliko je to potrebno.
Izvoditelj je duzan izraditi radioni¢ku dokumentaciju i dati ju projektantu na suglasnost i ovjeru.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jedini€nim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Svi izradeni elementi moraju u potpunosti odgovarati predvidenoj svrsi.

Svi mati¢ni i kniping vijci kojima su fasadni elementi ugradeni ili sastavljeni moraju biti izradeni iz
nehrdajucéeg Celika - prokrom.

Posebnu paZnju potrebno je obratiti na sprije€avanje kontakta razli¢itih materijala npr. aluminij-Celik, radi
stvaranja galvanskih struja i ubrzane korozije. Takove vrste spojeva potrebno je sprijeCiti konstrukcijskim
rieSenjima.

Gotovi elementi moraju biti takvi da uslijed temperaturnih promjena ne dode do teSkoca u funkciji.
Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propustanje zraka mora biti minimalno. Brtvljenje okvira vrata,
prozora i stijena prema zidovima i stropovima, treba izvesti na na€in da se sprijeCi ulaz atmosferilija i
prostrujavanje zraka. Brtvljenje izvesti prije postavljanja pokrovnih profila ili lima.

Ostakljenja prozora i vratiju navedeni su u stavci, a staklo i ostakljenje ukljuciti u cijenu aluminijskih
radova.

Okviri u koje se ugraduje staklo moraju biti predvideni za ostakljenje po normama DIN 18361 i DIN
18052.

Stakla se brtve neoprenskim brtvama, koje su na spojevima zavarene i silikonskim kitom. Staklo je pri
ugradnji potrebno podloZziti elasti¢nim podloScima.

Celi¢ni dijelovi fasadne konstrukcije predvideni su od materijala kvalitete C0345 i C0360. Svi &eli¢ni profili
i dijelovi moraju biti vru¢e pocin€ani sa minimalnim slojem cinka debljine 125 mikrona.

Za bravarske elemente gdje je trazena odredena vatrootpornost (npr. F30, F60) izvoda¢ mora dostaviti
atest o postignutoj vatrootpornosti.

Sve brave su usadne cilindar s 3 klju¢a. Rukohvati za sva vrata izraduju se prema uzorku kojeg je
odobrio projektant.

Sve Celiéne dijelove raditi u varenoj izvedbi. Spojeve izvesti bez vidljivih vijaka.

Dosjedi krila na doprozornik ili dovratnik trebaju biti brtvljeni neoprenskim brtvama sa tri profilacije. Moraju
biti otporne na starenje i temperaturni raspon od -40°C do 110°C.

Vodonepropusnost slojeva aluminijske konstrukcije, prozorskih krila, vrata i staklenih povrSina mora biti
uskladena sa tehni¢kim zahtjevima koji odreduju vodonepropusnost kod pritiska od 5 mmVS 1.5 1/2h, te
atest o zra€noj propustljivosti, toplinskoj i zvuénoj izolaciji.

Zracna tijesnost ne smije biti ve¢a od 2,5 m?/h.
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Vanjska CN bravarija moze se ugradivati mokrim ili suhim postupkom. Spojnica vanjske bravarije i zida
se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opSavom nakon izvedbe Zbuke i trajno elasti¢nim kitovima, a
kod suhog postupka ekspandiraju¢om pjenom i trajno elasti¢nim kitovima. Kod suhog postupka bravarija
se ugraduje na slijepi okvir koji je kod aluminijske, mesing, inox bravarije u nagelu od pocinéanih CN
profila.

Vanjska aluminijska bravarija je tvornicki zastitno obradena (eloksirana ili plastificirana) i treba je zastititi
PE folijom do zavrSetka svih radova na zgradi.

Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proraCunati i dimenzionirani tako da
sigurno prihvacaju optereéenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se
javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade dok se deformacije i
opterecenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.

Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti
otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanije.

Izvoditelj mora priloziti dokaze o pravilnom dimenzioniranju profila i okvira, te kompletnih stijena obzirom
na moguca opterecenja.

Pri izboru profila i okova obavezna je suglasnost Projektanta.

Izvoditelj je prije izrade elemenata i ugradnje duzan uzeti mjere na mjestu ugradnje i prilagoditi elemente
zadanoj situaciji na licu mjesta. lzvoditelj izraduje radioni¢ku dokumentaciju koju je potrebno dati
Projektantu na suglasnost i ovjeru.

Specifi€ni uvjeti
Svi profili i limovi moraju biti kromatirani i plastificirani postupkom elektrostatickog nanosa praha i
pecenja, u boji i tonu koju odabere i odobri Projektant.

Debljina sloja nanosa treba iznositi 70-80 mikrona. Ton bojenja mora biti jednoli¢an, bez pjega, mjehuri¢a
i drugih greSaka.

Vatrootporna vrata i stijene moraju zadovoljiti odredbe HRN-a U.J1.160. TroSkovi ispitivanja bravarije
moraju biti ukljuéeni u cijenu stavke troskovnika.

Jedini¢na cijena ukljuduje
- uzimanje mjera na gradiliStu i definiranje ugradbenih dimenzija
- tehnolosku razradu svih detalja
- izradu radioni¢kih nacrta
- sav spojni materijal, sidrene plo¢e, mort za podlijevanje lezaja
- zastitu od korozije u radionici ukoliko nije drugacije opisano u stavci
- postavu i skidanje radne skele
- striktnu primjenu mjera zastite od pozara
- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
- sve transporte
- CiSCenje tokom rada
- odvoz i zbrinjavanje smeca
- zavrdno CiSéenje prije primopredaje radova
- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima
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MONTAZNI ZIDOVI, STROPOVI | PODOVI

Pri izvodenju suhomontaznih radova pridrzavati se slijede¢ih normi i standarda:

gips kartonske plo¢e - ONORM B 2206 / SIST EN 520 / DIN 18181, 18184

akusti¢ne plo¢e — DIN 68127

profili i vijci - DIN 18182, 18183

gips za fugiranje - DIN 1168 / ONORM B 3377

Izolacija - HR EN 13161 (MW — mineralna vuna), 13163 (EPS — ekspandirani polistiren), 13164
(XPS — ekstrudirani polistiren), 13168 (WW — drvena vuna) / ili sukladno projektu zvuéne i
toplinske zastite.

gips kartonski sistemi - DIN 18 183 i potom smijernice proizvodaca

zahtijevana klasa vatrootpornosti — po ETAG 003 — europske smjernice za slozene pregradne
zidove / ili prilog 1, DIN 4102 / ili ONORM B 3800 / ili potvrdom ili mi$lijenjem vjestaka autorizirane
institucije za ispitivanje

zahtijevane vrijednosti zvuéne zastite — po DIN 4109 / ili priiog 1, ONORM B 3358-6 / ili
izvjeStajem o ispitivanju ovlastene autorizirane institucije za ispitivanje

za premaze - ONORM B 2223

kasetni i lamelni spusteni stropovi - SIST EN 13964

za prosudbu to¢nosti kutova i ravnosti povrsine - DIN 18 202

Suhomontazni radovi obuhvacaju izradu:

laganih montaznih monolitnih pregradnih stijena, stropova i plivaju¢ih podova (suhi estrih,
ukljuivo pripadaju¢u podlogu i izolacijski sloj) od gradevinskih plo¢a kojima je glavna
komponenta gips. U ovu grupu ukljuCena je ugradnja tipskih metalnih dovratnika i vratnih krila
ukoliko je isto navedeno u specifikaciji.

pregradnih stijena od cementnih plo¢a (kao npr. Knauf Aquapanel)

lamelnih metalnih spustenih stropova

kasetnih spustenih stropova iz mineralnih viakana

kasetnih metalnih spustenih stropova

dvostrukih (uzdignutih) i Supljih podova

GIPSKARTONSKE PREGRADE | STROPOVI
Gips kartonske plo¢e sastoje se od gipsa, obostrano zasti¢éenog(armiranog) kartonom.lzvode se

kao:

standardne (GKB) — za suhe prostore,
vlagootporne (GKBI) — za vlazne prostore,
vatrootporne (GKF) — za obloge kamina i formiranje vatrobranih zidova.

PloCe se proizvode u debljinama:

kao glatke (najéesSce u debljini 12,5 mm i u raznim drugim debljinama — 9 mm (lakSe
savitliive), 15 mm, 20 mm, 25 mm. Debljine plo¢a 15, 20 i 25 mm uglavhom su za
protupozarnu izvedbu pregradnih stijena.

kao perforirane (akusti¢ke) ploCe, naj¢esée u debljini 12,5 mm, s razli¢itim postotkom
Supljina (ovisno o zahtijevanim akusti¢kim svojstvima)

Ploce se proizvode u dimenzijama 125 cm (ili 120 cm) x 120 cm do 300 cm, te se priévr§éenjem
na metalnu pocinéanu konstrukciju (brzomontaznim vijcima) i obradom spojeva (kitovima s
bandaznim trakama i ljepilima) formiraju u kompaktne pune glatke plohe.

Podkonstrukcija za pregrade i samostojeée obloge je tipska metalna.

CW profili od pocin€anog lima debljine 0,6 mm presjeka 50 / 75 / 100 mm na osnom
razmaku 62,5 cm s donjim i gornjim UW-profilom.

Izmedu profila se umecée mineralna (kamena ili staklena) vuna.

Spojeve sa zidom, stropom ili podom izvoditi prema detaljima proizvodaca, te prema
akustic¢kim zahtjevima.

Vrsta i debljina gipskartonskih plo¢a (Piano, GK-B ili ...) ovisi o tehni¢kim zahtjevima za
vlagootpornost, vatrootpornost i zvuénu izolaciju.
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Podkonstrukcija za stropove i ovjeSene zidne obloge je tipska metalna.
- CD 60/27 profili, od pocin¢anog lima debljine 0,7 mm i ovjesnih elemenata koji se
vijcima pri¢vrsc¢uju o stropnu konstrukciju. Nosivi profili postavljaju se na razmaku od 75 -
100 cm, ovjeSeni ovjesnim elementima na maksimalnom razmaku od 60 - 90 cm.
- Na nosive profile postavljaju se montazni na maksimalnom razmaku od 40-62,5 cm.
- Kod duljina vecih od 10,0 m izvode se dilatacijski spojevi $to ulazi u jedini¢nu cijenu.
- Spoj sa zidom izvodi se UD profilima.

ZavrSna obrada

Bandaziranje (fugiranje spojeva uporabom armirane trake za pojacanje) izvodi se u Cetiri kvalitativne
klase (oznake K1 (ili Q1), K2, K3, K4). Kvalitete K1 i K2 izvode monteri suhe gradnje, a kvalitete K3 i K4

soboslikari. Za standardnu kvalitetu bandaze smatra se kvaliteta K2..

Kod viSeslojnog oblaganja spojevi donjih slojeva plo€a se samo zapunjavaju (u klasi K1,) a spojevi

gornjeg sloja se zavrdno obraduju gletanjem.

K 1 - Tehni¢ki neophodna kvaliteta - za povrSine bez posebnih opti¢kih zahtjeva, npr. ispod keramickih

plocica, Zbuke ili druge vrste zavrsnih obloga.

K 2 - Standardna kvaliteta povrSine - pogodna za zavrSne premaze i tapete. UkljuCuje osnovnu obradu

spojeva plo€a i zagladivanje podrucja spoja. Uracunava u cijenu ukupnih suhomontaznih radova.
K 3 - povrsina koja premas$uje standardne zahtjeve (soboslikari)
K 4 - izuzetno glatka i ravna povrsSina (soboslikari)

PREGRADE | STROPOVI OD CEMENTNIH PLOCA (kao Aquapanel i sl.)
Cementne ploCe sastoje se od

- jezgre od portland cementa s dodatnim tvarima

- povrsinskog sloja od staklenih vlakana na licu i nali¢ju ploce.

Izvode se kao:
- Plo€e za unutarnje prostore
- PloCe za vanjske prostore

Proizvode se u dimenzijama: Sirina 900 mm, duzina 1200/2400/1250/2500 mm, debljina 12,5
mm.

Podkonstrucija se izvodi kao metalna iz Celi¢nih profila (prema DIN 18182, dio 1). Razmak profila
kod izrade zidova ili zidnih obloga s potpornjima i dvostijenih zidova maks. 625 mm. Razmak
montaznih profila kod ovjeSenih stropova max. 312,5 mm. Kod prostorija s velikom vlazno$c¢u
zraka treba upotrijebiti profile ili pribor u korozijskoj zastitnoj klasi lll (prema DIN 55928, dio 8).

Pri¢vrS¢ivanje na drvenu ili metalnu potkonstrukciju s vijcima prema preporuci proizvodaca.

Svaki UW i CW priklju€ni profil mora se obraditi s obje strane, biti opremljen brtvenim kitom ili
brtvenom trakom za pregradne zidove.Da bi se osiguralo dobro prianjanje poliuretanskog ljepila
za fuge cementnih plo¢a , nakon ugradnje rubove gradevne ploce potrebno je odistiti od praSine
mokrim kistom.

Rubne spojne fuge izmedu zidova, stropa i poda moraju se zatvoriti trajno elasti€nim brtvenim
materijalom.

Dilatacijske fuge se moraju predvidjeti na najmanje svakih 7,5 m.

Na stropovima plo€e se postavljaju s 3-5 mm razmaka izmedu spojeva.Spojeve treba ispuniti sa
specijalnom masom za fugiranje i armirati s bandaznom trakom prema uputi proizvodaca.

Cementne plo¢e za unutarnju primjenu se za li€enje mogu pripremiti na nacin da se u potpunosti
zaglade bijelim fugirnim materijalom, armiranim staklenom mrezZicom.
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IZOLACIJE

Ovisno o namjeni:

- toplinska (mineralna vuna, kamena vuna, ekspandirani i ekstrudirani polistiren)

- zvucna (ekspandirani pollistiren, ekspandirani elastificirani polistiren, mineralna vuna)
- parna brana (u suhomontaznim radovima naj¢e$ce PE folija d=0,2 mm)

Potrebno se drzati uputa proizvoda¢a u pogledu skladiStenja materijala, plo¢a i uvjeta temperature i
vlaZnosti zraka prostora u kojima ¢&e se izvoditi radovi (npr. temperatura od 11 do 35°C i relativna vlaznost
do 70 % za gipskartonske radove).

PloCe treba zastititi od kondenzne vlage. Prije ugradnje plo€e moraju biti na mjestu ugradnje najmanje 24
sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora.

S izvedbom se moze zapoceti tek kad su zavrSeni svi ,mokri“ radovi (Zbukanja, cementni estrih i sl.) i
konstrukcija dovoljno prosuSena, a u nakon ugradnje prozora i montaze svih instalacija koje dolaze
unutar stropa.

Ljeti je potrebno osigurati prozralivanje, a zimi za montazu treba biti uklju€eno grijanje uz ucestalo
prozraCivanje. Ako se nakon montazZe iz nekih razloga grijanje treba iskljuciti, ve¢ montirane ploCe treba
skinuti i propisno uskladistiti do punog pustanja objekta u funkciju. Montirani strop ili pregradu je potrebno
odistiti od eventualnih nelisto¢a koje su nastale pri izvedbi, ali pri tome treba postupiti po uputstvu
proizvodaga suhim postupkom ili sa §to manje vilage.

Ako je pri montazi doSlo do manjih oste¢enja plo¢a, moguce ih je posebnim kitom otkloniti, ukoliko su ona
veca, potrebno je zamijeniti cijelu plo€u, Sto ¢e upisom u gradevinski dnevnik odrediti nadzorni inZzenjer.

Za ucvrséenje tereta na GK konstrukcije treba primijeniti specijalna pri€vrsna sredstva te se pridrzavati
uputa o max opterecenju.

Zahtijevanu vatrootpornost zidova, spustenih stropova i obloga instalacijskih Sahtova izvodal radova
dokazuje putem certifikata ovlastene institucije, koje izdaje proizvoda¢ materijala uz ovjerenu lIzjavu od
nadzornog inzenjera i izvodaca radova o propisnoj ugradniji trazenih sistema.

Zahtijevana zra¢na zvuc¢na zastita u zgradi dokazuje se mjerenjem na gradilistu. Mjerenje se obracunava
posebno.

Fugiranje spojeva izmedu ploCa i sredstava za pri¢vrd¢ivanje izvodi se posebnim elastiCnim kitovima u
skladu s standardom, odnosno smjernicama proizvodaca. U jedinstvenoj cijeni je ukalkulirana povrsina
tehni¢ki neophodne kvalitete (klase K(Q)1, osim ako pojedinom stavkom nije drugacije navedeno).

Za nastale nekontrolirane raspukline unutar gips kartonskih sistema odgovoran je izvoda¢ bandaza, a za
neravnu povrsinu (vidljiv spoj gips kartonskih plo¢a) izvoda¢ soboslikarskih radova.

Medusobno se bandaZiraju samo istovrsni materijali. BandaZiranje izmedu raznovrsnih materijala nije
dopusteno. Spojevi dvaju raznovrsnih materijala (npr. beton ili Zzbuka-GK ploda) izvode se tzv.
kontroliranom fugom.

Izvoda¢ suho montaznih radova koji je pravilno obradio zavrSni rub GK plo€a na spoju s drukgijim
materijalom nije odgovoran za nekontrolirane raspukline koje ¢e nastati na spoju radi nepravilno
izvedenog detalja drugog izvodaca.

Pregradne stijene
Prekid radova za instalacijske radove nakon polaganja s jedne strane uklju¢eni su u osnovnu cijenu.

Ako nisu navedene visine, u obradun se uzimaju u obzir visine zidova i zidnih obloga do 3.20 m. Za
otezZani rad iznad 3.20 m visine obracunava se doplata.

Ako drukdije nije navedeno, zidne konstrukcije od metalnih podupirada nisu nosive i ne mogu se
premjestati.

U jedinstvenu je cijenu potrebno ukljuditi kruti spoj profila s trakom za brtvljenje sa zidom, stropom i
podom.

Spusteni stropovi

U osnovnu cijenu uklju€ena je radna skela do radne visine 3,20 m. Radna visina mjeri se od gornje razine
poda do donje razine primarnog stropa na koji je pri¢vr§¢ena potkonstrukcija (vjeSalice) spustenog stropa.

Vodoravne ili okomite ravnine u nagibu do 5% smatraju se kao vodoravne ili okomite, a iznad 5% kao
kose.

Okomite stropne povrSine dodaju se povrSini stropa, a kose se iskazuju zasebno.
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Ako drukcije nije navedeno, visina vjeSanja do 50 cm je ukljuCena u osnovnu cijenu. Visina vjeSanja mijeri
se od donjeg ruba primarnog nosivog stropa do donjeg ruba gotovog objeSenog stropa.

Zidne obloge

Potkonstrukcija gips kartonskih sistema od stropnih C profila te zidnih okomitih obloga se izravnim
podesivim vjeSalicama (pri¢vrsc¢ivac¢ima) montira neposredno na nosivu podlogu.

U osnovnu cijenu potkonstrukcije ukljuena je montaZza vodoravnih, kosih ili okomitih obloga kod kojih
maksimalni odmak konstrukcije od primarne konstrukcije iznosi 10 cm (mjereno do vanjskog ruba C
profila).

Izolacije - toplinske, zvu€ne izolacije i parne brane
Elementi izolacije moraju biti dobro zbijeni i povezani sa susjednim konstruktivnim elementima.

Jedini¢na cijena ukljucuje:
- uzimanje mjera na gradili§tu i definiranje ugradbenih dimenzija
- tehnoloSku razradu svih detalja
- sav materijal, dobavu, dostavu i ev. uskladistenje
- izradu i montaZu elemenata sa podkonstrukcijom
- sav spojni i pomoc¢ni materijal
- lzrada potrebnih prodora za kabele i kanale te rasvjetna tijela
- postavu i skidanje radne skele
- primjenu mjera zastite od poZara
- troSkove zastite na radu
- tro8kove izdavanja atesta i kontrolna ispitivanja ukoliko su ista traZzena pojedinim stavkama
- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
- sve transporte
- CiSCenje tokom rada
- odvoz i zbrinjavanje smeca
- zavrSno CiSCenje prije primopredaje radova
- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima
- uskladenje organizacije rada s operativnim planom

Izvodag ¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi tehnoloSku razradu svih detalja .

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postojecem objektu.
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STAKLOREZACKI RADOVI

Izvoditi prema, TehniCkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
97/14).

Staklarski radovi moraju biti specificirani prema HRN EN 572-9:2005.

Staklarske radove treba izvoditi u skladu s Tehni¢kim uvjetima za izvodenje staklorezackih radova HRN-
U.F2.025.

Staklarskim radovima u ovom projektu obuhvaceno je:
- ostakljenje stolarskih i bravarskih elemenata
- ustakljenje krovnih konstrukcija i nadsvjetla
- izrada staklenih vrata, predgrada i okna od kaljenog i /ili lameliranog stakla
- postava kupola i traka od stakloplastike.
- dobava i ugradnja ogledala
- ograde - inox/Cn profili + staklo

Izvodac treba upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) mora biti jednak uzorku Sto ga
odabere projektant. Materijal predviden za izvedbu naveden je u stavkama troSkovnika.

Izvodadi stolarije i staklar dogovoriti ¢e ovisno o debljini stakla, Sirinu utora za staklo za svaku pojedinu
stavku. Utor treba biti dovoljno Sirok da se staklo ulozi u kit. Svo ostakljenje izvodi se pomocu drvenih,
¢eli¢nih ili aluminijskih kutnih letvica, koje daje stolar, odnosno bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a
brtvljenje je plasticnim kitom ili plasti¢nim podloScima, koji je kod stolarije u tonu drveta.

Staklo za ostakljivanje mora biti prvorazredne kvalitete bez greSaka te propisane debljine.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih
radova koji se ostakljuju. Istu takvu provjeru treba izvodac obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla.
Ako izvodaC ustanovi neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se
trebaju ugraditi vrata od kaljenog stakla, o tome mora odmah pismeno obavijestiti svog narucitelja kako bi
se te neispravnosti mogle otkloniti na vrijeme i omoguciti nesmetan rad izvodacu staklarskih radova.

Prije izrade elemenata za ustakljenje izvoditelj mora kontrolirati ugradbene mjere.

Ostakljenje stolarije, odnosno bravarije u pravilu radi staklar kao suizvodac¢ isporuditelja gradevne stolarije
odnosno bravarije. Ostakljivanje se obavlja prema dogovoru sa stolarom, odnosno bravarom, bilo u
njihovim radionicama, bilo nakon ugradnje stolarije i bravarije. Za ostakljenje odgovaraju staklar i izvodaé
gradevne stolarije, odnosno bravarije zajedniCki prema medusobno postignutim sporazumima prije
pocetka radova, dok je prema investitoru (narugitelju stolarije / bravarije) odgovoran isporucitelj.

Ukoliko je projektom predvidena veli€ina stakla nesrazmjerna debljini u smislu nosivosti, izvoda¢ je duzan
upozoriti nadzornog organa i predloZiti odgovarajucu debljinu i kvalitetu stakla.

Kod izrade staklenih ploha treba paziti da cjelokupno procelje, sve staklene plohe, imaju isti ton. Stoga
izvoditelj treba izvrsiti potrebne predradnje zbog izjednacenja tona.

Prilikom ostakljenja fasada potrebno je ostakljenje izvoditi na nacin da staklo ne deformira reflektiranu
sliku tj. da se staklo ugradi na nacin da ne doda do naknadnih deformacija u vertikalitetu i otklona uglova
u odnosu na sredinu stakla.

Kod izrade i montaze elemenata od kaljenog ili sigurnosnog stakla, na koje se ugraduje odgovarajuci
okov, koji je u obavezi izvodala staklarskih radova, potrebno je osigurati dovoljno dimenzije za ugradnju,
kako ne bi doSlo do pucanja stakla u zoni okova.

Izvodac Ce pristupiti izvedbi tek nakon $to projektant potpisom potvrdi tehnoloSku razradu svih detalja
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Jedini€na cijena mora sadrzavati:
- uzimanje mjera na gradilistu i definiranje ugradbenih dimenzija,
- tehnoloSku razradu svih detalja,
- spojni materijal
- postavu i skidanje radne skele
- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve
- dobavu i dostavu potrebnog materijala, glavnog i pomoc¢nog,
- rezanje,
- radionic¢ku izradu,
- transport do mjesta ugradnje,
- ostakljenje sa svim potrebnim materijalom za ustakljenje te skelu.
- CiS¢enje tokom rada
- odvoz i zbrinjavanje smeca
- zavrdno CiS¢enje prije primopredaje radova

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jedini€nim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obraCunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.
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KAMENOREZACKI RADOVI

Kamenorezacke radove izvoditi prema projektu i u skladu sa postojeéim normana HRN U.F7.010/68 te
Tehni¢kim uvjetima za oblaganje kamenim plo¢ama.

Ovim radovima obuhvaéene su obloge i elementi od prirodnog i umjetnog kamena te teraco ploca.

Kamen prema porijeklu:
- magmatske stijene
- intruzivne ili dubinske - kristalizacija magme u raznim dubinama litosfere
- efuzivne ili izljevne - kristalizacijom iz lave izlivene na povrsini litosfere
- sedimentne stijene
- metamorfne stijene

Kamenorezacki radovi obuhvacaju:

- zidanje zidova od kamena

- oblaganje unutarnjih zidova kamenim plo¢ama

- oblaganje samostojeéih stupova

- oblaganje fasada

- vanjska oplo€enja ventiliranih proCelja

- oblaganje otvora
Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi (Spican, greban, poliran, Stokan, pjeskaren, fino brusen, paljen,
voskan, antikiran (jetkan) itd) mora biti jednak uzorku $to ga odabere projektant. Kamene plo¢e kojima su
kitom i mortom zatvorene rupice i Supljine ne¢e se primiti i ne smiju se ugraditi, osim ako tako nije
ugovoreno (npr.: travertin).

Sva oblaganja kamenim ploama moraju se izvesti prema projektu, vaze¢im standardima i normativima;
Tehni¢kim uvjetima za oblaganje kamenim plo¢ama.

Kod oblaganja teraco plo€ama treba se pridrzavati Tehni¢kih uvjeta za izradu i polaganje teraco ploca i
Tehni€kih uvjeta za izvodenje taracerskih radova.

Prije polaganja oplo€enja zidova i podova kamenim ili umjetnim plo€ama, treba provjeriti izvedene
podloge i temeljito ih ogistiti prije nanoSenja veznog materijala.

Izvoditelj je duZan osigurati kamen prvorazredne kvalitete, propisanih mehanickih i kemijskih svojstava,
boje, tona vrste i zavrSne obrade po izboru projektanta, a veli€ine i debljine, propisane projektom.

U cijeni kamenarskih radova obuhvacen je sav potreban rad na postavi oploCenja ili obloge kao i
uzimanje mjera na mjestu postave oplo€enja, dobava i dostava svog potrebnog osnovnog i pomoénog
materijala, CiS¢enje i priprema podloge sa popravkom manjih oSte¢enja i neravnina, zastita radova do
primopredaje, €iS¢enje gotovog oplo€enja sa uklanjanjem viSka materijala i ambalaze, poduzimanje HTZ
mjera kao i potrebna skela. Izvoditelj je duzan izvrSiti probno polaganje odnosno oblaganje (min. 2-3 m2),
te nastaviti rad tek po pregledu nadzornog inZenjera.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Vezni materijal je gradevinsko ljepilo, po potrebi (mjestu ugradnje) otporno na vlagu i mraz. Moguéa je i
postava u cementni mort 1:2 na zidnom odnosno 1:3 na podnom oplo€enju. Za lijeplienje na pod
potrebno je prethodno izvesti cementnu glazuru. Za oblaganje zidova betonski zid mora biti izveden u
dasc¢anoj oplati ili ako je izveden u glatkoj oplati treba biti prebrusen, Stokan ili grubo Zbukan. Spojnice
fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.

Podne obloge izvode se potpuno ravno ili u padovima sa propisanom Sirinom resKki ili na sudar, a zidne
obloge mogu se izvoditi ovjeSene na nerdajucim Celi€nim sidrima ili u sloju ljepila ili morta propisane
kvalitete a ovisno o mjestu ugradnje.
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Za ucvrscéenje kamenih ploca vertikalne obloge treba upotrijebiti metalna spojna sredstva (nosace / sidra)
koja moraju biti stati¢ki proracunata (da nose cijelu teZinu plo¢a) i izradena od nehrdajuéeg metala. Rupe
u zidovima za ugradivanje nosaca izraduju se strojno, a prije ugradivanja moraju se o istiti i isprati.

Sve ostatke (vapno, gips, kit, kamena pra$ina ili drugi materijal) zabranjeno je bacati u kanalizaciju.
Obracun polaganja oploc¢enja ili zidne obloge prema m? okomite projekcije obloZzene povrSine a oblaganje
sokla, po m' za ugovor prema stvarno izvedenim koli€¢inama i jediniCnim cijenama.
Izabrani kamen atestira se na:

- upijanje vlage,

- zapreminsku specifiénu tezinu,

- poroznost i stupanj gustoce,

- postojanost na mraz,

- habanje.

Potrebno je izvrsiti sve provjere duzina, Sirina i visina u naravi i ukazati nadzornom inZenjeru na
eventualna odstupanja od projekta, odnosno na probleme prije izrade radioni¢kih nacrta i oblaganja.

Izvodal ce pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi radioni¢ke nacrte i tehnoloSku
razradu svih detalja.
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KAMENOREZACKI | RADOVI OD UMJETNOG KAMENA

Ovim radovima obuhvaéene su obloge i elementi od prirodnog i umjetnog kamena.

Sva oblaganja kamenim plo€ama moraju se izvesti prema projektu, vaze€im standardima i normativima;
Tehni¢kim uvjetima za oblaganje kamenim ploCama. lzvodenje i izbor materijala mora odgovarati
Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu (SL.I.
21/90 veza na NN 53/91).

Kod oblaganja teraco ploama treba se pridrzavati Tehni¢kih uvjeta za izradu i polaganje teraco ploca i
Tehni€kih uvjeta za izvodenje taracerskih radova.

Prije polaganja oplo€enja zidova i podova kamenim ili umjetnim ploCama, treba provjeriti izvedene
podloge i temeljito ih ocistiti prije nano$enja veznog materijala.

Izvoditelj je duZan osigurati kamen prvorazredne kvalitete, propisanih mehanickih i kemijskih svojstava,
boje, tona vrste i zavrSne obrade po izboru projektanta, a veli€ine i debljine, propisane projektom.

Podne obloge izvode se u sloju ljepila ili morta projektom propisane kvalitete, potpuno ravno ili u
padovima sa propisanom Sirinom reSki ili na sudar, a zidne obloge mogu se izvoditi ovjeSene na
nerdajucéim Celi€nim sidrima ili u sloju ljepila ili morta propisane kvalitete a ovisno o mjestu ugradnje.
Nakon polaganja podova izvoditelj je duzan izvesti zastitu poda na adekvatan nacin kojom ¢e sprijeciti
oSteCenja. Zastitu treba ukloniti neposredno prije otvaranja objekta.

U cijeni kamenarskih radova obuhvacen je sav potreban rad na postavi oploCenja ili obloge kao i
uzimanje mjera na mjestu postave oploCenja, dobava i dostava svog potrebnog osnovnog i pomoc¢nog
materijala, CiS¢enje i priprema podloge sa popravkom manjih oStecenja i neravnina, zastita radova do
primopredaje, CiS¢enje gotovog oplo€enja sa uklanjanjem viska materijala i ambalaze, poduzimanje HTZ
mjera kao i potrebna skela. Izvoditelj je duzan izvrsiti probno polaganje odnosno oblaganje (min. 2-3 m2),
te nastaviti rad tek po pregledu nadzornog inZenjera.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postojecem objektu.

Obradun polaganja oplo¢enja ili zidne obloge prema m? okomite projekcije obloZene povrsine a oblaganje
sokla, pom’ za ugovor prema stvarno izvedenim koli€¢inama i jedini€énim cijenama.
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KERAMICARSKI RADOVI

KeramiCarski radovi moraju se izvesti u skladu s projektom i u skladu s HRN EN 14411:2004 i Tehni¢kim
uvjetima za izvodenje keramicarskih radova HRN U.F2.011/77. Ljepila za ploCice prema HRN EN
12004:2008 te ostalim vaze¢im normativima i standardima koji se odnose na upotrebu pojedinih
materijala na fasadi uz postivanje uputa nadzornog inZenjera.

Upotrijebljeni glavni i pomoéni materijal mora u svemu zadovoljiti postoje¢e propise i standarde.

Materijal:
- keramicke ploCice —glazirane/neglazirane
- opekarske plocice - klinker / anglobirane
- fazonski komadi (stepenice, uglovi, bordure, podnozja...)

Izvodac treba upotrijebiti materijal koji po vrsti, boji i kvaliteti odgovara uzorku $to ga odabere projektant.
Ugradene plocgice moraju biti klase po opisu iz stavke troSkovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti
"A" klase, kako za podno tako i za zidno oplo¢enje. Sve ploCice moraju odgovarati propisanim klasama
protukliznosti, vatrootpornosti i otpornosti na mraz navedenim u stavkama troskovnika, za Sto je potrebno
osigurati potvrde o sukladnosti (certifikate) te prije poCetka polaganja iste dostaviti nadzornom inZenjeru.
Rubovi plo€ica moraju biti o&tri, ravni, paralelni i neosteceni, povrsine ploCica bez zareza i mjehurica, boja
plo€ica ujednacena.

Za sav materijal (plocice) izvoditelj je duzan podnijeti uzorke koje namjerava ugraditi, u dovoljnom broju
(najmanje 3) kako bi projektantu omogucio izbor, ukoliko nije drugacije trazeno. Ugradeni materijal mora
u svemu odgovarati odobrenom uzorku. Sve plo¢ice moraju biti prvorazredne kvalitete, dobro pecene,
postojanog oblika, volumena i boje.

Podloga za postavu keramike mora biti pripremljena, ravna i bez izboc¢ina i udubljenja.

Prije poCetka radova izvodac je duzan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramicarski radovi,
a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti nadzornog inZenjera, kako bi se podloga mogla na vrijeme
popraviti i pripremiti za izvedbu kerami€arskih radova. PovrSine koje se oblaZzu moraju biti Ciste, bez
prasine i drugih prljavstina, ravne i suhe. Prije polaganja ploc€ica, podlogu treba dobro o istiti, da se
postigne Evrsta veza oplocenja. Sav prostor izmedu plocica i podloge treba biti potpuno ispunjen i zaliven
veznim materijalom. Pri ljepljenju na glatki beton, povrsinu je potrebno prebrusiti ili preStokati, te
impregnirati.

Uz podne reSetke, sifone i uz ostale rubove sve podne plocCice ili tavelice moraju biti obrezane na
potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. Podove na otvorenim povrSinama izvesti s dilatacijama, tako da ni u
jednom smjeru razmak izmedu njih nije veéi od 3 m.

Ako neke plocice imaju vecu dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti
upotrjebljene. Sastave ploha koje se oplocuju trebaju biti izvedeni potpuno ravni i isti. Zavr$na oploc¢enja
odmah ocistiti od necistoce i veznog sredstva, a u svaku stavku ukljuéeno je i konacno fino CiSéenje
povrsine, te fugiranje.

Ljeplienje (postava) keramike izvodi se cementnim mortom ili ljepilom prema opisu u projektu. Za
lieplienje keramickih plogica mogu se upotrebljavati samo ona ljepila koja su od proizvodaca deklarirana
za odredenu vrstu radova i atestirana u ovlastenoj instituciji. Kod svih predradnji i ljepljenja plodica
izvoditelj se mora strogo pridrzavati receptura i uputa proizvodaca. Ljepilo ne smije izazvati Stetne
posljedice uslijed kemijskih utjecaja.

Plogice se postavljaju reSka na reSku ukoliko projektom nije drugacije traZzeno. ReSke izmedu ploCica
moraju se organizirati sa plasti¢nim krizi€ima koji ostaju u reski a Sirine min 2 mm ili prema opisu u
projektu.

Ljeplienje plo€ica izvodi se na prethodno oZbukane zidove a postava u cementni mort na neozbukane
zidove ukoliko opisom u projektu nije drugacije trazeno.

Izvoditelj je duzan za ugradene materijale osigurati ateste.
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Jedini¢na cijena ukljuCuje
- rasap materijala,
- dobavu / ishodenje potvrde o sukladnosti za sve ugradene materijale (certifikat),
- uzimanje mjera na gradilistu i definiranje ugradbenih dimenzija,
- tehnolosku razradu svih detalja,
- izradu shema polaganja,
- dobavu i ugradnju plo€ica, svog spojnog materijala (ljepilo) i materijala za fugiranje, kutnih profila,
- ispitivanje i €iS¢enje podloge te izravnanje manjih neravnina,
- precizno izvodenje priklju¢aka oplo€enja na ostale gradevne dijelove,
- postavu i skidanje radne skele,
- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve,
- zaStitu izradenih povrsina,
- sve transporte,
- Ci8¢enje tokom rada,
- odvoz i zbrinjavanje smeca,
- zavrsno Cid¢enje prije primopredaje radova,
- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima

Organizaciju rada izvodac¢ treba provesti tako da bude u skladu s operativnim planom, te da ne dode do
zaka$njenja s vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvodaca. Izvodac ¢&e pristupiti
izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi sheme polaganja i tehnoloSku razradu svih detalja.

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Cvrstoca na posmik na zidove mora biti min. 30 N/cm®. Cvrstoéa na pritisak za podove ne smije biti manja
od ¢évrsto¢e podloge. Zapunjavanje reSki treba izvoditi materijalom prema opisu ili ako nije posebno
navedeno bijelim cementom ili kerami€arskim kitom.
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SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Soboslikarski radovi moraju se izvoditi u skladu s projektom. Materijal koji ¢e se upotrijebiti, pomocéni
materijal, rad i pomo¢ni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i TehniCkim uvjetima za
izvodenje liCilackih radova HRN U.F2.012/78.

Izvodag je duzan prije poCetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predvidenu
obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac je
duZan na to upozoriti narucitelja radova jer se naknadno pozivanje na loSu podlogu neée uvaziti.

Izvoda¢ moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo $to bi moglo smetati
izvedbi.

Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od praSine i druge prljavstine kao
§to su: smole, ulja, masti, €ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili liiti dopusteno je samo na suhu
i pripremljenu podlogu.

Vanjski li¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova (npr.
hladnoca, oborine, magla, jak vjetar i sl.).

Prije pocetka izvedbe radova izvoditelj je duZan projektantu predo iti uzorke boja odgovarajuce za
odreden tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obraduju, i to u viSe nijansi
boja, na osnovu Cega ¢e projektant odabrati boju i na€in nanoSenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i
odobrenju projektanta moze se otpoceti sa radovima na tako odabran nacin. Gore navedeno nece se
posebno platiti veé predstavlja trosak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediniénu cijenu izvedbe radova.

Sva bojanja i licenja treba izvesti samo na suhim, &istim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu)
i odmaséenim plohama. Podlogu treba prije pogetka radova pregledati i kod vecih oStecenja ili zaprljanja i
zamascenja na isto upozoriti nadzornog inZenjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuée ne
pripremi. Kod manjih oSte¢enja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad
brudenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i
izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajucom glet masom za odredeni tip
podloge do potrebne glatkoée, ako nije u stavci troSkovnika drugacije navedeno. Sve gore navedeno
treba uracunati u jedini¢nu cijenu.

Materijali (boje i premazi) soboslikarsko-li¢ilackih radova mogu se primjenjivati samo na onim povrSinama
za koje su namijenjeni prema svojim kemijsko-fiziCkim osobinama.

Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati strogo prema uputstvima proizvodaca.

Svi premazi izvode se najmanje s tri sloja i to osnovnim ili podloZnim slojem, zastitnim premazom i
zavrsnim premazom.

Premazi moraju &vrsto prianjati na podlogu kako nebi doslo do ljuStenja, moraju imati jednoli€nu povrsinu
bez tragova Cetke ili valjka, a boja mora biti jednoli¢na i bez mrlja.

Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni
na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.

Pri radu se treba striktno pridrzavati pravila za8tite na radu, uz primjenu odgovarajuéih zastitnih
sredstava. Sve prostorije po zavrSetku radova treba dobro prozragiti ili ventilirati.

Prilikom izvodenja radova izvoditelj treba zastititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav nacin
da ne dode do njihovog prljanja i oStecenja i isto uragunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oSte¢enja ipak
dode isto ¢e izvoditelj o€istiti i popraviti na svoj troSak.

Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u
slu¢aju oborina, magle, zraka prezasic¢enog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
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ZIDOVI

Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro
prilijegati na podlogu i nakon su$enja Ciniti vrlo Evrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.

Klase pripreme podloge opisane su u B.VI. Suhomontazni radovi (K(Q)1 — K4).
U obracunu su posebno iskazane Zbukane / betonske povrSine od gipskartonskih povrSina.
Grundiranje povrsine izvodi se i obracunava za cijelu povrsinu podloga od gipskartonskih ploca.

Kvaliteta kitanja i liCenja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu
zida odnosno stropa.

Kod li¢enja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu gletanja (3).
STOLARIJA

Licenje stolarije sastavni je dio stolarskih radova.

BRAVARIJA

Li¢enje bravarije sastavni je dio bravarskih radova.

Kod radova adaptacija na zidovima i stropovima u jedini¢nu cijenu obvezno ukalkulirati sve prethodne
radove kao $to su: pranje zidova i stropova, struganje i skidanje starih boja i popravak neravnina - za sve
povrsine gdje je predvideno bojanje tih povrsina.

Vanijski nali¢ uz otpornosti kao i unutarnji nali€¢ mora biti otporan na atmosferske utjecaje i UV zracenje, a
unutarnji mora biti postojane boje i otporan na pranje.

Za bojenje gips-kartonskih plo¢a ne smiju se upotrijebiti boje na bazi vapna.

U jedini€nu cijenu li¢enja novih povrsina treba biti uklju¢ena:
- dobava i doprema potrebnog materijala,
- dobavu / ishodenje potvrde o sukladnosti za sve ugradene materijale (certifikat)
- izradu uzoraka tona i obrade koji odabere projektant
- ispitivanje i €is¢enje podloge,
- izravnanje manjih neravnina,
- izravnanje (gletanje) kompletne ozbukane povrSine masom za izravnanje podloge sa potrebnim
bruSenjem takve podloge,
- impregniranje mrlja od vode i rde od armature,
- izrada nali¢a ili premaza na propisani nacin,
- precizno izvodenje priklju¢aka na druge povrsine i materijale,
- zaStita obradenih povrsina,
- CiS¢enje tokom rada
- odvoz svih otpadaka nakon dovrSenja radova te izrada uzoraka u svrhu odobrenja
- sve transporte
- zavrsno CiS¢enje prije primopredaje radova
- pomocna skela te
- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaZznje na svojim ili tudim radovima

Sve potrebne skele za radove moraju biti uracunate u jediniénim cijenama pojedinih stavaka troSkovnika
te se ne smiju posebno obracunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele
procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postoje¢em objektu.

Izvodac ¢e pristupiti izvedbi tek nakon Sto projektant potpisom potvrdi uzorke tona i obrade.

Zabranjeno je boje bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog
materijala.
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PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacke radove potrebno je u svemu izvesti prema Pravilniku o zastiti na radu u gradevinarstvu,
HRN U.FS.017/78 - Pravilniku o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu i
Tehni€ki uvjeti za izvodenje podopolagackih radova.

U podopolagacke radove spadaju radovi s linoleumom, industrijskim tepisima, PVC i gumenim plo€ama i
trakama, kao i lijevane, samonivelirajuée dvokomponentne podne obloge: epoksidni i poliuretanski
podovi.

Postavu linoleuma obavljati u skladu s uputama proizvodaca u nacelu toCkastim lijepljenjem na podrucju
linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na spojevima prije lijeplienja zajedno krojiti
rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.

Postava industrijskih tepiha obavlja se tockastim lijepljenjem ili lijeplienjem po cijeloj povrSini prema
nacinu koristenja tepiha i uputama proizvodaca.

Za linoleume i tepihe izvodac je duzan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije neoprenskog porijekla.

PVC i gumene obloge se lijepe neoprenskim ljepilima za suhu i &vrstu podlogu (cementnu glazuru,
gipsani estrih ili iverica). Izvoda¢ mora ploCe prije polaganja zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom
rada sa neoprenskim ljepilima osigurati ventilaciju prostorije i zastitu maskama.

Izvodac je duzZan prije pocCetka radova pregledati podlogu, te o svim nepravilnostima obavijestiti
Nadzornog inZenjera i Investitora. Naknadno pozivanje na nekvalitetnu podlogu neée se uvaZziti.

Ukoliko u projektu nije priloZen detalj izvedbe podnozja (sokla) izvoda¢ je duzan nacin izvedbe dogovoriti
sa projektantom.

Izvodac je duZan do primopredaje radova zastititi postavljene podove od ostecenja i oneciséenja.

Jedini¢na cijena ukljucuje:

- Dobavu / ishodenje potvrde o sukladnosti za sve ugradene materijale (certifikat)

- provjeru kvalitete i to€nosti podloga na gradiliStu

- uzimanje mjera na gradiliStu i definiranje ugradbenih dimenzija

- tehnoloSku razradu svih detalja,

- izradu shema polaganja

- sav materijal za niveliranje podloge i lijepljenje poda

- sve posredne i neposredne troSkove za rad, materijal, alat i gradevinske strojeve

- sve transporte

- CiSCenje tokom rada

- odvoz i zbrinjavanje smeca

- zavr3no CiSéenje prije primopredaje radova

- nadoknadu eventualne Stete nastale iz nepaznje na svojim ili tudim radovima
Izvodac Ce pristupiti izvedbi tek nakon $to projektant potpisom potvrdi tehnolo$ku razradu svih detalja .
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NAPOMENA:
Sastavni dio troskovnika su op¢i uvjeti ugovaranja i izvodenja
radova.

j-mjere |koli¢ina |j.cijena UKUPNO

1,0 SKELA | PRIPREMNI RADOVI

1,1 Dobava i dostava potrebnog materijala te montaza fasadne
skele od predgotovljenih elemenata sukladno HRN EN
12810 za izvodenje radova na proceljima zgrade ukljucivo
sav potreban osnovni i pomoéni materijal, podupore,
oznake i sl. Nosivost skele treba biti minimalno 2 kN/m2
sukladno HRN EN 12811. Ukljucivo svi potrebni elementi
zaStite na radu, uzemljenja, gromobrana podriano s
potrebnim certifikatima i ispravama o sukladnosti, izrada
projekta skele i ishodenja potrebnih odobrenja za upotrebu.
Skela mora biti sukladna svim zahtjevima ZNR-a i standarda
HRN EU. Vrijeme upotrebe skele treba predvidjeti tijekom
svih ugovorenih i nepredvidenih radova te viseradnji. Nakon
uporabe odnosno po zavrSetku fasaderskih i drugih
potrebnih radova skelu je potrebno demontirati, utovariti u
prijevozno sredstvo i odvesti s gradilista.

Skelu je potrebno predvidjeti za:

__isto¢no i zapadno procelje koje je duZine do 21 m i visine
do 8 m sa potrebnim lomovima skele (ne obra¢unava se u
iskazanu duZinu i visinu), a radi obuhvacéanja erkera;
_sjeverno i juzno procelje u duzini do 13 m i visini do 8 m sa
potrebnim lomovima skele (ne obracunava se u iskazanu
duzinu i visinu), a radi obuhvacanja erkera.

Visina je iskazana od terena ne od krova strehe.

Eventualna potrebna premjestanja skele ne obracunavaju se
posebno a trosak treba biti sadrzana u ovoj stavci kao i
potrebna pomic¢na skela za radove na prigradnji, logiama,
prizemnom ili dijelu terase objekta.
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1,2

Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja, sidrenjem za arm.
bet. konstrukciju procelja, odgovarajuéim sidrenim
sustavom koji treba biti ukalkuliran u cijenu.

Stavkom treba obuhvatiti i podrebna podloske i oslonce za
stupove skele te podupiranja arm. betonskih konstrukcija
nadstresnice i prigradenog objekta a Cija konstrukcija ne bi
mogla podnijeti tezinu skele te dobavu potrebnog materijala
te postava skelskog sintetickog platna (HDPE) na vanjskoj
strani skele radi sprecavanja odavanja prasine u okolis i
zasStite od insolacije tokom izvodenja ETICS sustava. Platna
se trebaju obnoviti ukoliko dode do njihovog ostecenja.
Nakon demontaZe skele potrebno je sanirati sidrena mjesta
na objektu bez vidljivih tragova, a odabranim fasadnim
sustavom. Cijenom je potrebno obuhvatiti sav potreban
materijal, rad i transport, projekt skele, a bez mogucnosti
povecanja cijene po bilo kojem osnovu.

Obracun po m, povrsine procelja koje ce biti pokriveno
skelom.

Izrada zaStitne metalne transparentne i prozracne ograde
gradiliSta i zaStite prolaza zgrade od pada predmeta te
potrebno oznacavanje regulacije prometa (kolnog i
pjesackog) za vrijeme trajanja radova. Ograda mora biti
izradena sukladno pravilima regulative zastite na radu i
osiguravati zonu radova na zgradi od neovlastenog ulaza te
mora biti izradena bez ostrih istaka i rubova na koje bi se
mogli povrijediti prolaznici ili djeca. Nakon kompletnog
zavrsetka radova i demontaZe skele ogradu je potrebno
demontirati, utovariti na prijevozo sredstvo i odvesti.

Cjenom je potrebno obuhvatiti sav potreban materijal, rad i
transport bez mogucnosti povecanja cijene po bilo kojem
osnhovu a posebno na racun duZine, visine, oslanjanja,
sidrenja ili duZine trajanja radova, amortizacije ili oStecenja.

1,0 SKELA | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
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j-mjere koli¢éina |j.cijena UKUPNO

2,0 RUSENJA | DEMONTAZE

2,1 Uklanjanje stare Zbuke s povrsina zidova procelja i trijemova

te podgleda stropova loggia te na unutarnjim zidovima do
zdrave opeke. Uklanjanje obavljati mehanicki. Ukljucivo
odstranjivanje morta iz sipljivih zidarskih spojnica u dubinu
do 2 cm, temeljito ciS¢enje zidova celichom cetkom i u
slu¢ajevima cvjetanja salitre. Nastali otpadni materijal
odmah odvesti.
Tokom uklanjanja Zuke potrebno je vodom S$pricati okolinu
(podnica skele i zid) kako bi se umanjila koli¢ina prasine.
Uklju¢ivo Zbuka Spaleta, balkona, lica streha i sl. Prije
obijanja potrebno je izvrsiti procjenu ¢vrstoce i stabilnosti
postoje¢e Zbuke zajedno s proizvodacem ETICS sustava,
izvodacem i nadzorom kako bi se odredili dijelovi koje se ne
bi trebali ukoniti. Prema potrebi izvrsiti provjeru cvrstoée
podloge kuckanjem cekicem i eventualno vlaZzenjem vodom
te ¢vrstocu povrsine Zbuke osipanjem. Rad izvoditi nakon ili
paralelno s otpajanjem svih kabela, uti¢nica i sl, s potrebnim
isklju¢ivanjem struje u vodovima. Uklju¢ivo prijenos i
odlaganje na gradiliSnu deponiju.

Predvida se uklanjanje cijele povrsine procelja i preostalih
unutarnjih zidova.
Obrac¢un po m? uklonjene Zbuke.

2,2 Odstranjivanje morta iz sipljivih zidarskih spojnica u dubinu
do 2 cm, a nastali otpadni materijal odmah odvesti.
Ukljucivo prijenos i odlaganje na gradiliSnu deponiju.
Obracun po m’ zida od opeke po kojem se obavlja c¢is¢enje
spojnica.

m’ 255,00

2,3 Demontaza i uklanjanje stropne obloge izvedene od trstike
na sitnorebricasto armiranobetonskom stropu, sa svim
spojnim sredstvima. Rad izvoditi nakon ili paralelno s
otpajanjem svih kabela, uti¢nica i sl, s potrebnim
isklju¢ivanjem struje u vodovima. Ukljucivo prijenos i
odlaganje na gradiliSnu deponiju.

Obracun po m’ uklonjene stropne obloge.

m? 40,00
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2,4 Demontaza dotrajalih horizontalnih i vertikalnih oluka ¥ 10

2,5

cm od pocincanog lima na procelju. Uklju¢ivo prijenos i
odlaganje na gradiliSnu deponiju.
Obracun po m' uklonjenog oluka.

oluk

Probijanje otvora u pregradnom nosivom zidu prizemlja te
prosSirenje otvora u vanjskom zidu portirnice u zidu od
opeke $=29cm, u visini od 256 cm od kote projektiranog
poda za prolaz i nova ulzna vrata i 227 cm za prolaz u novi
sanitarni ¢vor, u Sirini 110 cm u pregradnom zidu za novi
sanitarni ¢vor, u Sirini 130 cm u pregradnom zidu za prolaz i
144cm u vanjskom zidu za ulazna vrata, a prema nacrtu
rusenja u prilogu.

Probijanje vrsiti prvo s jedne strane uz leZaj, a nakon
ugradnje nosaca, s druge strane. U nadvoj prostora se
ugraduje 2x HEA160, S235 profil.

Celi¢ni profili se medusobno konstruktivno povezuju vijcima
M24, na razmaku od 50cm. lzmedu celicnih nosaca, na
mjestima vijaka potrebno je postaviti ¢el. cijevi R 30/1 (Vijak
prolazi kroz navedenu cijev).

Nakon podupiranja moze se rusiti dio zida ispod celi¢nih
nadvoja ukljucivo i betoniranje ab lezaja u Sirini zida u dim.
20x20cm, betonom marke C25/30. Armirati zatvorenim
vilicama R 8/15cm u oba smjera.

Probijanje vrsiti uz prisustvo konstruktera i prema fazama
rada koje ¢e omoguditi siguran rad i podupiranje, odnosno
faznu ugradnju celicnih nosaca. Nacin probijanja (rezanje,
vibrobusenje...) prilagoditi stanju u prostoru, s osiguranjem
svih potrebnih mjera zastite postoje¢ih elemenata
konstrukcije i opreme interijera, uklju¢ivo potrebna zastita
od prasine i, prema potrebi, od vode.

Prilikom probijanja otvora voditi racuna o postojeéim
instalacijama u zidu!

Rusenje vrsiti uz obaveznu prisutnost nadzornog inZenjera.
Ukljucivo prijenos Sute na deponij.

Obracun po m’ uklonjenog zida zajedno sa Zbukom i m'

umetnutog HEA120 profila i m> betona, po komadu vijaka i
celi¢nih cijevi bez obzira na nacin probijanja, s potrebnim
privremenim podupiranjem i osiguranjem.

uklonjen zid

2 x HEA 160 profil, S235

vijci M24, na razmaku od 50cm

cel. cijevi @ 30/1 za prolaz vijaka

beton u leZajevima u Sirini zida
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j-mjere |koli¢ina |j.cijena |UKUPNO

2,6 Paizljivo uklanjanje dijela parapeta vanjskog zida d=cca 35
cm od pune opeke na ulazu u prostor buduceg turisticko-
informativnog centra, radi ugradnje Sirih ulaznih vrata.
Uklanjanje dijela parapeta potrebno je izvrsiti precizno, u
duljini od 10 cm i prema nacrtu uklanjanja. Ukljucivo
prijenos materijala na deponiju.

Obracun po m’ uklonjenog parapeta.

m’ 0,20
2,7 Paizljivo uklanjanje postojec¢ih dimnjaka. Osobitu paZnju je
potrebno obratiti kod uklanjanja dimnjaka u dijelu
potkrovlja i na prodoru kroz stropnu konstrukciju.
Dimnjaci su ugradeni u postojece pregradne zidove i visine
su h=cca 595 cm. Dimnjake je poZeljno uklanjati paralelno s
rekonstruiranjem krovista objekta.
Ukljucivo prijenos materijala na deponiju.
Obracun po kom uklonjenog dimnjaka.
kom 2,00
2,8 Uklanjanje postojecih pregradnih zidova od opeke ukupne
do d=cca 30 cm i h=279 cm, a prema nacrtu rusenja.
Ukljucivo prijenos materijala na deponiju.
Obradun po m? uklonjenog zida.
m’ 30,00
2,9 Uklanjanje podnih slojeva u cijeloj povrsini prizemlja objekta
debljine do 25 cm.
Pod se izrezuje na udaljenosti cca 40 cm od zida, u toj zoni
se pazljivo uklanjaju slojevi poda do hidroizolacije, na koju
¢e se kasnije postaviti nova hidroizolacija preklapanjem
slojeva. U ostatku podne povrsine se uklanjaju svi slojevi
poda. Nakon Sto se uklone svi slojevi poda, paZljivo se
uklone gornji slojevi poda uz zidove, sve do hidroizolacije.
Hidroizolacija se privremeno paZljivo presavine na zid, nakon
¢ega se uklone i donji slojevi poda sve do nabijenog Sljunka
ispod konstrukcije.
Ukljucivo prijenos materijala na deponiju.
Obracun po m, uklonjenog poda.
m’ 50,00
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2,10

2,11

2,12

2,13

2,13

Potrebna busSenje prodora kroz vanjski zid za prolaz
strojarskih kanala. BuSenja je potrebno izvesti s posebnom
paznjom i na eventualne nepredvidene okolnosti potrebno
je obavijestiti nadzor i projektanta. Ukljucivo prijenos Sute
na deponij.

Obracun prema komadu probijenih otvora mjereno prema
idealnom profilu iz projekta.

vanjski zid (zapadni), debljine do 32cm s centrom prodora na visini
h=270cm vel. R 10cm

Uklanjanje zavrSne podne obloge od klinker opeke na
trijemovima objekta, ukljuc¢ivo i cem.mort - ljepilo u kojem
su polozZene plocice. Uklanja se i sokl na zidu trijema.
Ukljucivo prijenos materijala na deponiju.

Obracun po m, uklonjenog poda.

trijem sa stubama

sokl

Uklanjanje betonskih oplo¢nika sa staza i ophoda oko
objekta sa svim slojevima u koje su poloZene (cem. mort,
nasip sljunka).

Ukljucivo i prijenos materijala na deponiju.

Obracun po m’ uklonjeni betonskih oplo¢nika sa slojevima u
koje su poloZeni.

Uklanjanje keramickih plocica sa zidova u prostoru
sanitarija, na mjestima gdje se ne uklanjaju zidovi, skupa sa
slojem ljepila sve do nosive konstrukcije.

Ukljucivo prijenos materijala na deponiju.

Obrac¢un po m? uklonjenih plodica.

PaZljivo busenje otvora u sitnorebricastom stropu za prolaz
novog dimnjaka R 100 mm u budué¢em prostoru &ekaonice.
Prodor je potrebno izvesti u medukatnoj konstrukciji izmedu
prizemlja i negrijanog krova.

BuSenja je potrebno izvesti s posebnom paZnjom,a na
eventualne nepredvidene okolnosti potrebno je obavijestiti
nadzor i projektanta. Ukljucivo prijenos Sute na deponij.
Obracun prema komadu probijenih otvora mjereno prema
idealnom profilu iz projekta.

T.D.: 648/14
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2,14

2,15

2,16

2,17

2,18

Demontaza jednokrilnih ulaznih drvenih  zaokretnih
ostakljenih vrata s drvenim dovratnikom ugradenih u vanjski
zid od pune opeke s pripadaju¢im dvokrilnim drvenim
prozorom, uklju¢ivo i panti i uévrs¢enja u podu. Dimenzija
vrata cca 90x200+44 cm i dim. prozora cca 139x139 cm.
Ukljucivo i prijenos na deponij.

Obracun po komadu demontiranih vrata s prozorom.

DemontaZa drvenih vrata bez nadsvjetla s vratnim okvirima
veli¢ine do 2 m,. Ukljucivo prijenos materijala na deponij.
Obracun po komadu uklonjenih vrata.

DemontazZa vanjskih drvenih prozora, zajedno s vanjskom i
unutarnjom klupcicom. Ukljucivo i prijenos na deponij.
Obracun po komadu demontiranih prozora i svim potrebnim
radom i materijalom.

dvodijelni, donji dio zaokretni, gornji otklopni
dim. 139 x 139 cm

jednodijelni, otklopni
dim.79x79 cm

DemontaZza tavanskih stropnih ljestvi s ugradenom
konstrukcijom u stropu dimenzije 60x100 cm. Ukljucivo i
prijenos na deponij.

Obracun po komadu demontiranih prozora i svim potrebnim
radom i materijalom.

dim. 139x 139 cm

Utovar s privremene deponije na gradilistu, prijevoz, istovar
te prijevoz neupotrebljivog materijala na gradsku planirku.
Prijevoz na udaljenost do 15 km.

Obracun po mt materijala bez dodatka na rastresitost,
racunato prema idealnom profilu ili mjerama iz projekta.
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j-mjere |koli¢ina |j.cijena |UKUPNO

2,19 Visekratno ciS¢enje zgrade i okoline objekta za vrijeme
izvodenja radova. lzvrsiti prema potrebi, a najmanje tri puta
u toku gradnje. U cijeni je obuhvaéeno i uklanjanje otpadaka
sa gradilista, kao i popravak svih Steta nastalih uslijed
¢iséenja. Obracun po m? povrsine koja se adaptira.

m? 120,00
2,20 Nakon zavrsetka svih gradevinskih radova, odvoza smeda i
skidanja skele, potrebno je detaljno ocistiti pjeSacku zonu
oko zone gradilita. Ci$¢enje obuhvaéa pometanje i pranje
pjesacke povrsine.
Obrac¢un po m? oci$éene povrsine.
m? 120,00

2,0 RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO:
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3,0 ZEMLJANI RADOVI

jmjere koligina j.cijlena UKUPNO |

3,1 Otkopavanje humusa i mijeSanog zemljanog i kamenog
materijala na Citavoj povrsini zahvata koju ¢ini linija noZice
nasipa i vanjska linija puta u prosjecnom sloju debljine oko
15 cm.

Ako se tijekom radova ustanovi potreba otkopavanja
humusa u debljem ili tanjem sloju, nadzorni inZenjer ¢e
izmjenu upisati u gradevinski dnevnik, a izvoda¢ po njoj

postupiti.
Iskopani humus deponirati na mjesto koje odredi nadzorni
inZenjer. Ukoliko se ponovno upotrebljava — potreban

dogovor prije odvoza na gradsku planirku. Humus se ne
smije upotrijebiti za izvedbu nasipa.

Kvadratura iskopanog humusa utvrduje se temeljem
mjerenja i upisa u gradevinsku knjigu.

Za potpuno gotov posao plata se po m, iskopanog
materijala bez dodatka na rastresitost (idealna mijera iz
projekta) i bez obzira na sredstva primjenjena pri iskopu i
transportu. Sve prema projektu rusenja. Osobitu paznju
posvetiti ocuvanju hidroizolacije postojeceg objekta.
Uklju¢ivo odvoz materijala na deponij, ukoliko se tako utvrdi
s nadzornim inZenjerom.

Obracun po mt iskopane zemlje.

3,2 Siroki iskop tla C kat. na dijelovima na kojima nije postignuta
dovoljna projektirana dubina iskopa. Iskop izvesti u padu od
2% prema drenaii - cesti i iskop na dijelu na kojem se izvode
stube za pristup s pjesackog ulaza u dubini od 90cm.

Obracun po m’ iskopanog tla prema idealnom profilu.

3,3 Iskop kanala za izvedbu drenaZe oko objekta portirnice u tlu
C kategorije. Stavka obuhvaca sve radove, alate, strojeve i
materijale za izvedbu jaraka s punom funkcionalno$cu: iskop
tla u rovu za jarak dubine cca 100 cm i Sirine u dnu od 40
cm s ravnim odsjecanjem bokova, fino planiranje dna rova
na propisanu visinu i nagib prema cesti. Obracun po mt
izvedenog rova drenaze.

v 3. v
Obracun po m™ izvedenog rova drenaze.
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3,4 Nasip od kamenog materijala. U uredeni kanal izvodi se
nasip od kamenog materijala — tucanika ili drugog
odgovarajuceg materijala za sloj drenaZe. Nasip se nanosi u
sloju do 50 cm debljine. Na sloj Sljunka ili tucanika postavit
¢e se geotekstil te na njega oblikovati kamena drenaza
debljine cca 20 cm s blagim padom (2%) prema okolnom
terenu.

Obradun po m? izradene drenaze skupa s materijalom.

3,5 Nasip od kamenog materijala. Na uredeno temeljno tlo
cijelog okolisa objekta koji se izvodi. Izvodi se nasip od
kamenog materijala — Sljunka ili drugog odgovarajuceg
materijala. Nasip se nanosi u slojevima do 30 cm debljine te
nabija dok se ne postigne propisana sabitost min
Ms=30MN/m..

Obrac¢un po m? izra denog nasipa, ukljucivo i materijal.

3,6 Planiranje posteljice (horizontalna povrsina i pokosi). Grubo
i fino planiranje u projektirane nagibe s valjanjem posteljice
na glavnoj uredenoj povrsini. Sabijanje se vrsi dok se ne
postigne sabijenost min Ms:3OMN/m2.

Obradun po m? planirane posteljice.

3,7 Planiranje okolnog terena sa skidanjem neravnina na terenu
i dovodenja u prirodne nagibe.
Obrac¢un po m? isplaniranog tla.

3,8 Izrada tamponskog sloja oplo¢nika oko objekta i pristupnih
pjesackih staza rampi (prilaz od pjesackog ulaza i prilaz sa
servisne ceste) od drobljenog kamena ili sljunka granulacije
do 32 mm, a u debljini od 30 cm za tamponski sloj s
valjanjem do sabitosti Ms > 50MN/m?’. Povriina se planira u
projektirani nagib s propisanom to¢noscu.

Obracun po m’ gotovog sloja.

T.D.: 648/14
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3,9 Izrada noseceg sloja zemljista od mjesavine zemlje i pijeska.
Kod izgradnje plodnog supstrata visine 15cm treba
pozornost obratiti na sastav tla. Supstrat treba biti od
sastava lake pjeskovite zemlje odredene strukture i to
najvise 5-8% glinenih Cestica frakcija < 0,002; Cestice veliine
0,002 —0,2 mogu biti zastupljene s maksimalno 10%, a
Cestice pijeska od 0,2 — 2mm trebaju zauzimati oko 70-80%
tj. I' sastava. Moze se koristiti 50 % tla iz iskopa. Ukljucivo
potrebno mijeSanje zemlje, pijeska, gnojiva te razastiranje
materijala na £0 s odgovarajué¢im padom.

Obracun po m’ ugradene mjesavine prema idealnom profilu
iz nacrta.

50 % novog tla mt 3,00 ‘
50 % iz iskopa mt 3,00 ‘

3,10 Dobava i postavljanje geotekstila na dovrseni tamponski sloj
nakon cega se polaze sloj pijeska za lezaj kamenih i
betonskih plo¢a, odnosno humusni sloj. Obraéun po m?2.

m 180,00

3,11 Dobava i ugradnja pijeska ¢ 2 - 4 mm u sloju debljine 10 cm
kao podloge za postavu betonskih ploca. Potrebno je izvesti
fino niveliranje pijeska prije postavljanja ploca.

Obradun po m? postavljenog sloja pijeska.

mt 4,00

3,12 Uredenje okolisa sijanjem trave

Potrebna priprema terena okoliSa oko humka i staza za
sijanje trave (preoravanje terena sa drljanjem i
usitnjavanjam te gnojenjem prirodnim ili NPK gnojem) te
dobava mijesanog sjemenja domadih vrsta trava te
zasijavanje pripremljene hranjive podloge. U cijenu je
ukljucen sav rad i materijal te njegovanje trave zalijevanjem
do prve kosnje, ukljucivo i prva kosnja cca 30 dana.

Obracun po m?.

m 130,00

3,0 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
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4,0

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

j.mjere

koli¢éina |j.cijena |UKUPNO

4,1

4,2

4,3

Izrada i ugradnja vlaznog betona kao donja betonska
podloga za postavu hidroizolacije ispod temeljne ploce.
Beton C 12/15, XC4; XD1; XF1 prema HRN EN 206-1:2006,
gustoce 2300 kg/ms, sloj debljine 15 cm. Gornja povrsina
zagladena za postavu hidroizolacije.

Obrac¢un po m? ugra denog betona.

Dobava potrebnog materijala i betoniranje ab lezaja kod
izvedenih prodora u Sirini zida u dim. 30x20cm te izrada
podbetona temelja vanjskih stuba u debljini od 15cm,
betonom marke C25/30, XC4, XD1, XS1 prema HRN EN 206-
1:2006.

Sve kompletno izvedeno s pripremom oplate za izljevanje
betona nadvoja i lezajeva prodora.

Obracun po m’ izvedenog leZaja novoprobijenog otvora.
ab leZajevi - beton
ab lezajevi - oplata
podbeton vanjskih stuba - beton

Dobava potrebnog materijala te betoniranje vanjskih stuba,
ukljuéeno i trakasti temelji dubine 90cm i Sirine 40cm. Beton
izvesti u glatkoj oplati. Agregat maksimalne velicine zrna 8
mm. Armatura je Q188, veli¢ine oka 10/10 cm, mase 6,10
kg/m,. Beton mora biti marke C30/37, razred izloZenosti
XC4; XD1; XF1; S1 s dodatkom za vodonepropusnost, prema
HRN EN 206-1:2006. Beton, armatura i oplata prema
vezeéim propisima i standardima. Gornja povrsina AB ploce
podova na tlu mora se izvesti ravna i glatka radi polaganja
protuklizne zavrSne obrade.

Stube se izvode 2 Sirine od 32 cm i 3 visine od 13,30 cm, sve
prema nacrtu.

Dubina temeljenja je 90 cm.

Uklju¢ivo potrebna njega do zavrSetka vezanja. U cijenu
uracunata i sva potrebna oplata.

Obracun po m, drvene oplate i mt ugradenog vibro betona
te armature u kg.

beton
oplata
armatura

T.D.: 648/14
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4,4 Kompletna izrada drenaZe tampona sa svim potrebnim
materijalom, u svemu prema nacrtu, $to ukljucuje izradu
betonske podloge podbetona C12/15, dobavu i polaganje
drenaznih «raudril» cijevi profil 100 mm, ispuna rova
Sljunkom 0,5x0,5 m, te zatrpavanje rova. Prikljucak izljeva u
cijev bunara.

v 1 v
Obracun po m™ drenaze.

m 40,00

4,4 Dobava i ugradnja betonskih kanalica 40/50/8 cm kao Beton

Lucko ili jednakovrijedan proizvod
s razvozom, pripremu podloge s
¢is¢enjem, ugradnju betona C16/20 podloge i zaloge,
polaganje kanalica u beton, svi prijevozi i prijenosi betona i

pomoc¢nog materijala, zalijevanje spojnica cementnim
mortom, njegu betona, ispitivanje kakvoce kanalica sa
pribavljanjem atesta. Obracun po m' ugradenih kanalica.

m 60,00

4,5 Dobava, dostava i ugradnja potrebnog materijala te
ugradnja upustenih ravnih betonskih rubnjaka 8/20/50 cm,
sukladno HRN EN 1340:2004, u sloj betona marke C12/15 na
granici pjeSackih staza i interne ceste, te na granici pjesackih
staza i travnate povrsine.

Sve kompletno ugradeno ukljucivo i beton.
Obracun po m' ugradenog rubnjaka.

m' 60,00
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4,6 Dobava i postava betonskih oploc¢nika formata 75x150 cm,
debljine 10 cm, izradenih iz viskokvalitenog armiranog
betona, sa zavrSnim posipom kamenim agregatom (kvarcni
pjesak ili sl.), postojanih boja na UV zracenje, otporni na
smrzavanje, a sve sukladno HRN EN 1338:2004. Postava u
zadanom nagibu radi povrSinske odvodnje. Kao tip Beton
Lucko ili jednakovrijedan proizvod
Uklju¢ivo sa ugradenim cijevima s unutrasnjim navojem za
transport i ugradnju i odgovarajucim sintetickim c¢epovima

za zatvaranje otvora. Ton prema izboru projektanta (sivo).
Slaganje s izmicanjem reski na sloj pijeska granulacije 2-4
mm s potrebnim ruénim i strojnim vibro nabijanjem, prema
uputi proizvodaca. Reske oko 3 mm i zapuniti kvarcnim
pijeskom u viSe navrata s potrebnim pometanjem viska
pijeska i ponavljanjem poistupka do potpunog zapunjavanja
reSki. Ukoliko se ne mogu upotrebljavati cijeli oplocni
elementi iste je potrebno precizno odrezati na potrebnu
mjeru dijamantnom plo¢om. Ugradbeni elementi moraju
imati atest kvalitete prema propisanim normama.

Ugradnja ploca uz pomoc¢ dizalice.
Obrac¢un po m? postavljenih oplo¢nika.

m 60,00

4,0 BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:
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5,0 ZIDARSKI RADOVI
5,1 Dobava potrebnog materijala te popravci zidova od opeke
nakon mehanickog uklanjanja postojece fasadne i unutarnje
Zbuke. Popravke izvesti reparaturnim mortom s mineralnim
vezivom uz potrebnu pripremu podloge i impregnaciju.
Obracun po m_ popravljenog zida.
m’ 255,00
5,2 Zidanje novog prozorskog parapeta i u nastavku
doprozornika u Sirini 10 cm punim opecnim zidnim
elementom 29/19, M10 u produznom mortu MM10 prema
HRN EN 998-2:2003. Parapet se izvodi u visini 105 cm, na
ulaznom trijemu 2, na mjestu gdje se formira prostor
portirnice, a sve prema nacrtu.
Obrac¢un po m? izvedenog parapeta.
m’ 1,50
5,3 Dobava potrebnog materijala te pazljiva obrada Spaleta kod
zamjene prozora i vrata (vanjska i unutarnja).
Eventualne popravke Spaleta izvoditi na mjestima gdje je
doslo do krhotina vanjskog ili unutarnjeg zida i otvaranja
pukotina Sto izvoditelj treba wustanoviti uz suradnju
nadzornog inZenjera i projektanta.
Sve labave dijelove potrebno je ukloniti od podloge i
podlogu ocistiti i odprasiti. Pukotine zapuniti vapnenom
Zbukom i nakon susenja dopuniti odgovaraju¢im mortom i
pogletati odgovaraju¢om glet masom.
Zavrsni sloj zagladeni kao i postojeca Zbuka koja se zadrZava.
Sve izvoditi pod kontrolom nadzornog inZenjera i
projektanta. Koli¢ina je pretpostavljena, a stvarna koliCina
sanacije Spaleta koja se izvede obradunava se prema
odobrenju nadzornog inZenjera upisa u gradevinsku knjigu.
Ukljucivo i potrebna skela koja mora biti osigurana i imati
odgovaraju¢u zastitu za pjeSake, i potrebne projekte,
dozvole i ateste za uporabu.
Obracun po m’izvedene Spalete.
m: 18,00 | |
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5,4

5,5

5,6

j.mjere

koli¢ina

j-cijena

UKUPNO

Grubo i fino Zbukanje postojecih unutarnjih povrsina zidova,
novog pregradnog zida i na mjestima prolaska instalacija,
vapneno cementnom produznom Zzbukom, s predhodnim
nabacivanjem cementnog Sprica. Mort za Zbukanje
premaHRN EN 998-1:2003 je MS5.

Sve spojeve razli¢itih materijala (na pr. opeka-beton) i
mjesta prolaza instalacija kroz zid obvezno armirati
pocinéanom Zicanom mrezicom, tockasto varenom 20x20
mm - 25x25mm S$irine otvora, R1 mm. Na sve uglove,
vertikalne ili horizontalne, montirati zaStitne uglovne,
odnosno sokl pocincane profile.

Obradun po m? ozbukanih unutarnjih povrsina zidova.

- Zbuka debljine 2,0 cm‘

m? | 12500

Dobava, dostava i izrada veznog brzo suseéeg estriha na bazi
cementa i aditiva na koji se mogu polagati keramicke plocice
nakon 24 sata kao Mapei TOPCEM PRONTO ili
jednakovrijedan proizvod
drugog proizvodaca. Nanosenje u debljini oko 7 cm, prema
preporuci proizvodaca.

S obzirom na debljinu estriha, potrebno ga je lagano
armirati (rabitz mrezom), a prema preporuci proizvodaca.
Izvesti dilataciju svakih 4 - 5 m, odnosno svakih 25 m,. Estrih
odvojiti od zidova cca 1 cm (plivajuéi pod).

Estih je potrebno izvesti u manjoj debljini u prostorima gdje
se postavljaju keramicke plocice (cca 1 cm manja visina,
ovisno o debljini plocice).

Estrih se ugraduje strojno - pumpom, te zagladuje
helikopterom.

Obrac¢un po m? povrsine.

m

51,00

Dobava, dostava i izrada dvokomponentnog, visoko
elasticnog cementnog morta za hidroizolaciju kao Mapei
MAPELASTIC ili jednakovrijedan proizvod

drugog
proizvodaca. Nanosi se na ulazne trijemove u padu 1% od
zgrade, a povrsinu stuba potrebno je zagladiti horizontalno.
Izvesti u debljini prema preporuci proizvodaca uz ugradnju
mreZice od alkalno otpornih staklenih viakana.

Obradun po m? povrsine ugra denog cementnog morta.

12,00

T.D.: 648/14
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5,7 Pripomo¢ zidara poslije izvedbe instalacijskih i montazerskih
radova, razna busenja, Stemanja, dozidavanja, popravak
Zbuke i sl.

Obracun isklju¢ivo prema upisu u gradevinski dnevnik uz
odobrenje nadzornog inZenjera.

- zidar (VKV) sati 20,00
- radnik (NKV) - sati 20,00 |

5,0 ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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6,0

j.mjere

koli¢ina

j-cijena

UKUPNO

IZOLATERSKI RADOVI

6,1

6,2

6,3

Dobava i dostava potrebnog materijala i postava
hidroizolacije objekta. Novu izolaciju potrebno je preklopiti s
postojec¢om hidroizolacijom koja je ostala uz zid.

Hidroizolacija od visoko fleksibilne bitumenske trake sa
staklenim voalom impregnirana i obostrano oblozen
kvalitetnom bitumenskom masom. Traka je zasticena
obostrano folijom ili s jedne strane folijom, a s druge strane
je posuta pijeskom. Proizvod kao Katran BITUVAL V-3N ili
jednakovrijedan proizvod

Traku postaviti u dva sloja, ugradnja sa pomakom i
preklopima i zavarivanjem  plinskim  plamenicima
medusobno i na postoje¢u hidroizolaciju. Podlogu
impregnirati bitumenskom emulzijom kao Resitol ili
jednakovrijedan proizvod

+ v

Obracun po m, postavljene hidroizolacije.

Dobava i dostava potrebnog materijala i postava ploca
elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS T d=2 cm,
gustoée 12 kg/mt s'=30MN/mt u prizemlje objekta, na
prethodno pripremljenu hidroizolaciju.

EPS svojstava prema HRN EN 13164: T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-
WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-50.

Posebnu paZznju obratiti na izvedbu spojeva, preklopa,
prijelaza i zavrSetaka, prema detalju i uz konzultacije s
proizvodacem XPS-a.

Obracun po m, postavljenog ekstrudiranog polistirena.

51,00

Dobava i dostava potrebnog materijala i postava ploca
ekstrudiranog polistirena d=10 cm, gustoée 30 kg/mt u
prizemlje objekta, na prethodno postavljenu izolaciju EPS T.
XPS svojstava prema HRN EN 13164: T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-
WL(T)0,7-WD(V)3-MU100-50.

Posebnu paznju obratiti na izvedbu spojeva, preklopa,
prijelaza i zavrSetaka, prema detalju i uz konzultacije s
proizvodacem XPS-a.

Obracun po m, postavljenog ekstrudiranog polistirena.

T.D.: 648/14
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6,4 Dobava i dostava potrebnog materijala i postava PE folije
d=0,02 cm, gustoce 1200 kg/mt u prizemlje objekta, na
prethodno postavljene ploce XPS-a, te na postojedi
rebricasti strop.

PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Primijeniti tanku
ekstrudiranu polietilensku foliju.

Posebnu paZznju obratiti na izvedbu spojeva, preklopa,
prijelaza i zavrSetaka, prema detalju i uz konzultacije s
proizvodacem.

Obracun po m, postavljene PE folije.

prizemlje objekta m’ 51,00 ‘
strop m’ 64,00 ‘

6,5 Dobava i dostava potrebnog materijala i postava izolacijskih
plo¢a, na pod negrijanog krovista, od kamene vune okomito
orijentiranih vlakana razreda gorivosti Al, prema HRN DIN
4102 (negoriv), a prema HRN EN 13501 Eurorazred A u
debljini d=14 cm.

Svojstva plo¢a prema HRN EN 13168: WW-C/3 HRN EN
13168 L1-W1-T1(T3)-S1-P1-CS(Y)50-BS(N)500-CI3-TR15.
Toplinske provodljivosti 0,04 W/mK, koeficijenta difuzije
vodenih para u: 1, kao Capatect izo-plo¢a s mineralnim
vlaknima ili jednakovrijedan proizvod

Posebnu paZznju obratiti na izvedbu spojeva, preklopa,
prijelaza i zavrSetaka, prema detalju i uz konzultacije s

proizvodacem ploca.
Obrac¢un po m? postavljenih ploca.

m? 64,00

6,0 IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

T.D.: 648/14 63



Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar — Portirnica

Studio Ad.o.o.

7,0

TESARSKI RADOVI

j.mjere

koli¢ina

j-cijena

UKUPNO

7,1

7,2

Dobava i dostava materijala te izrada nove konstrukcije
krovista od greda, gredica, rogova, letvi i sl. Materijal izrade
iz drvene grade, klasa drveta C24 - Cetinar Il klase u svim
dimenzijama kao i postojeci.

Predvida se potpuna zamjena drvene konstrukcije krovista.
Kompletnu konstrukciju krovista raditi u skladu s
geometrijom postojecéeg krovista.

Stavkom obuhvaéeno krojenje i montaZa cetverostresne
drvene konstrukcije krovista.

Potrebno je izvesti i das¢anu oplatu, te postaviti krovnu
foliju na dascanu oplatu. Folija je visokoparopropusna i
vodonepropusna, UV stabilna i tesko zapaljiva B1 DIN 4102
kao Tondach FOL-S za hladno kroviste ili jednakovrijedan
proizvod .
Postaviti letvice paralelne s rogovima na krovnu ljepenku, te
letvice paralelne sa sljemenom, a na koje se postavlja crijep.
U jedini¢nu cijenu ukljuditi sav osnovni i pomo¢ni materijal,
pribor i rad, impregnaciju konstrukcije krovista,
vatrootporni i fungicidni premaz cijele drvene grade
krovista.

Stavkom obuhvaéen sav vertikalni i horizontalni transport i
sav vertikalni i horizontalni transport Sute na gradiliSnu
deponiju.

U svemu prema pravilima struke i u skladu sa Tehnickim
propisom za drvene konstrukcije NN 121/07, 58/09, 125/10
i 136/12 te svim HRN i preuzetim normama na koje propis
upucuje.

Obradun po m? tlocrtne povrsine krova.

Dobava i dostava materijala te izrada podgleda strehe
das¢anom oplatom po uzoru na postojecu, klasom drveta
C24 - Cetinar |l klase.

U jedini¢nu cijenu ukljuditi sav osnovni i pomo¢ni materijal,
pribor i rad, impregnaciju oplate, vatrootporni i fungicidni
premaz.

Stavkom obuhvaéen sav vertikalni i horizontalni transport i
sav vertikalni i horizontalni transport Sute na gradiliSnu
deponiju.

Obracun po m’ izvedene dai¢ane oplate podgleda strehe.
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7,3 Dobava i dostava materijala te izrada obloge min. vune na
podu negrijanog krovista s OSB plo¢ama na utor i pero
debljine d=1,8cm.
U jedini¢nu cijenu ukljuditi sav osnovni i pomo¢ni materijal,
pribor i rad.
Stavkom obuhvacen sav transport i rad.
Obracun po m’ izvedene obloge poda OSB plo¢ama.
m | 64,00 | |
7,0 TESARSKI RADOVI UKUPNO:
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8,0 KROVOPOKRIVACKI RADOVI

8,1 Skidanje postojeceg dotrajalog pokrova od utorenog crijepa
na cijeloj povrsini krova, ukljucivo skidanje sljemenjaka. Rad
izvoditi posebno pazljivo uz istovremeno zasti¢ivanje
potkrovlja plasticnim medusobno zavarenim folijama
ucévrséenim letvicama na krovnu konstrukciju, Sto je
ukljuéeno u cijenu stavke.

Stavkom obuhvacden sav osnovni i pomoc¢ni materijal, pribor
i rad te sav vertikalni i horizontalni transport kao i transport
na gradiliSnu deponiju.

Obracun po m’ uklonjenog pokrova.

m’ 110,00

8,2 Dobava i dostava materijala te pokrivanje krova novim
utorenim glinenim crijepom kao Tondach Kontinental Plus ili
jednakovrijedan proizvod

prema uputama

proizvodaca. Ukljucivo sav potrebni pribor za pokrivanje
krovista.

Stavkom obuhvacden sav osnovni i pomoc¢ni materijal, pribor
i rad te sav vertikalni i horizontalni transport.
Obracun po m, postavljenog crijepa.

Cw o

8,3 Dobava i dostava materijala te pokrivanje sljemena i
grebena utorenim Zljebnjacima poloZenim u vapneni mort i
tipskim odzraénim elementom ventiliranog krovista.
Ugradnja tipskih ¢eonih plocica za sljemenjak.

Stavkom obuhvacden sav osnovni i pomo¢ni materijal, pribor
i rad te sav vertikalni i horizontalni transport.
Obracun po m' postavljenih Zljebnjaka i komadu odzraénika.

pokrivni elementi sliemena i grebena‘ m 29,00 ‘

elementi ventilacije‘ kom 6,00 ‘
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8,4 Dobava i dostava materijala te postava metalnih
snjegobrana kao Tondach D-39 ili jednakovrijedan proizvod
. Snjegobrani se postavaljaju

na sve krovne plohe tockasto 1 kom/m’ i na svaki drugi
crijep u 1. redu krovista, a prema svim pravilima struke.
Stavkom obuhvacden sav osnovni i pomo¢ni materijal, pribor
i rad te sav vertikalni i horizontalni transport.

Obracun po m’ postavljenih snjegobrana.

m’ 110,00
8,5 Dobava i dostava materijala te postava tipske PVC zastitne
mreZice protiv kukaca za strehe.
Stavkom obuhvacden sav osnovni i pomoc¢ni materijal, pribor
i rad te sav vertikalni i horizontalni transport.
Obracun po m' postavljene zastitne mreZice.
m 40,00

8,0 KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO:
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9,0

LIMARSKI RADOVI

j.mjere

koli¢ina

j.cijena

UKUPNO

9,1

9,3

Dobava potrebnog materijala, izrada i postava Zlijebova i
vertikalnih odvoda (oluka) krovne vode RS 33 cm, od vruée
pocincanog lima d=0,55 mm, ukljucivo obujmice, kuke i sav
sitni i spojni materijal.

Kuke postaviti max. svakih 60 cm.

Oluke je potrebno spojiti na Zlijeb pomocu tzv.labudeg
vrata, a spojevi moraju biti lemljeni. Uévrscivanje oluka za
fasadu kvadratnim Selnama od pocin¢anog lima max. svakih
60 cm, a sve prema pravilima struke.

Potrebno je predvidjeti prijelazni element za promjenu
oblika cijevnih profila (sa kvadratnog na okrugli).

Sve kompletno ugradeno i u funkciji.

Obracun po m' postavljenog horizontalnog i vertikalnog
oluka, kuke, komadu labudeg vrata i komadu Selne.

Zlijeb

pocincani odvod (oluk)
kuka

tzv. Labudi vrat

Selna

prijelazni element

Dobava, izrada i ugradnja opSava novog dimnjaka
pocinéanim limom deb. 0,6mm. Izmedu lima i dimnjaka
postaviti bitumensku ljepenku.

Opsav se izvodi od iskrojene i savijane ploCe uz obaveznu
izvedbu pokrovnog lima na gornjem kraju opSava uz
dimnjak. Visina opSavnog lima je 30 cm.

Obracun po m'i razvijenoj Sirini lima, te m, ljepenke.

lim r.s. 55-60cm

liepenka

40,00

6,00

70,00

2,00

6,00

2,00

1,20

1,50

9,0 LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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10,0 STOLARSKI RADOVI

10,1 Dobava i ugradnja jednokrilnih, drvenih, punih, zaokretnih
vrata s Celi€nim dovratnikom i upustenim vratnim krilom s
ugradenom silikonskom profiliranom brtvom, dimenzija
prema shemi.

Ugradnja inox vijcima na nosive U/A profile u GK oblogama
zidova, GK zid d=10 ili 15 cm ili zid od opeke d=cca 30 cm.
Dovratnik plastificiran PU bojom u tonu po izboru
projektanta s ugradenom silikonskom brtvom, a vratno krilo
upusteno od panel ploc¢e obostrano furnirano i strojno
liceno PU lakom obrade polumat. Sve povrsine trebaju
prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje i
oli¢ene sto je uklju¢eno u vrijednost stavke. Okov par kvaka
s rozetama inox obrade kao HOPPE ili jednakovrijedan

proizvod za krilo debljine 4 cm,
usadna brava s cilindrom i kljuéevima i inox leptiraste,
upustene petlie po izboru projektanta i hidrauli¢kim

zatvaracem (ne odnosi se na sve stavke). Na vrata koja se
postavljaju na sanitarije i ¢ajnu kuhinju ugraduju se
prestrujne reSetke koje su sastavni dio troSkovnika
strojarskih instalacija.

Sve prema shemi stolarije.

Obracun po komadu ugradenog kompleta vrata.

shema 1, ugradnja u GK oblogu zida, sa hidrauli¢kim c 500
zatvaracem, dim. 61/205 cm - desna om. !
shema 2, ugradnja u GK oblogu zida, dim. 71/205 cm - desna‘ kom. 2,00

10,0 STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
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11,0 RADOVI IZ ALUMINUA

11,1 Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih zaokretnih vrata s
fiksnim bocnim krilima, izradenim od aluminijskih zavrsno
plastificiranih profila (u svemu prema shemi bravarije 1).
Stijena se izvodi od aluminijskih profila sa prekinutim
termickim mostom, kao FEAL TERMO 85 VS il
jednakovrijedan proizvod .
Prekid toplinskog mosta postiZze se pomocu poliamidnih (PA)
veznih profila. Brtvljenje izmedu profila okvira i profila krila
prozora izvedeno je pomoc¢u EPDM brtvi.
Krilo je opremljeno standardnim okovom za zaokretna
vrata: tri petlje, ugradbena brava sa cilindrom, kljucevi i par
kvaka s rozetama i ugradeni mehanizam (gore i dolje) za
fiksiranje jednog krila. Ukljucivo valjkasti odbojnici od inoxa
s dva gumena prstena R 2,6 cm. Ugraduje se vrata s
bravama za zaklju¢avanje, svim okvirima, okovima, zvonom i
mogucnoscu fiksiranja jednog vratnog krila.
Ispuna: Dvostruko staklo sastava VSG 2x3 mm + 0,3 PVB
folija -16 mm argon - 44.2 lamistal Low-e.
Staklo mora zadovoljavati uvjete HRN EN 12543, 14449 i
572 i EN 485.
Karakteristike trazenog sistema:
- Dubina okvira: 85 mm
- Dubina krila: 85 mm
- Max. debljina ispune: 72 mm
- Vrste otvaranja: zaokretno
- kvaliteta materijala AIMgSi 0,5 F22 EN AW — 6060.
- zrakopropusnost HRN EN I1SO 12207 - razred 4
- vodonepropusnost HRN EN ISO 12208 - razred 7A
- otpornost na opterecenje vjetrom HRN EN I1SO 12210 -
razred C5
- zaStita od buke HRN EN ISO 717-1
- proracun Uw koeficijenta HRN EN ISO 10077-1 < Uw=1,1
W/m_ K
- materijal za brtvljenje (EPDM) otporan na UV zracenje
- povrsinska obrada DIN 17611
- kontrola kvalitete HRN EN ISO 9001
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Sve ugradnje i okovi prema tehnickim detaljima i uputama
proizvodaca. Ugradnja vrata mora biti provedena u skladu s
RAL smjernicama za ugradnju.

Izvodac je duzan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne
mjere i izraditi radioni¢ku dokumentaciju koju daje
projektantu na ovjeru. Medudimenzije su orijentacione i biti
¢e odredene radionickom dokumentacijom.

Obracun po komadu ugradene stijene.

shema 1 - gradevinski otvor dim. 103x244 - desna
kom. 1,00

kom. 1,00

shema 1 - gradevinski otvor dim. 103x244 - lijeva
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11,2 Izrada, dobava i ugradnja zaokretno - otklopnog
aluminijskog prozora, u svemu prema shemi bravarije.
Stijena se izvodi od aluminijskih profila sa prekinutim
termickim mostom, kao FEAL TERMO 85 HF ili
jednakovrijedan proizvod
Sistemska rjesenja (vertikale) omogucuju pravokutne te
kutne spojeve 80s - 150s u horizontalnom presjeku. Prekid

toplinskog mosta postiZe se pomocu poliamidnih (PA) veznih
profila. Obavezno ugraditi brtve u pet (5) tocaka - dvije na
donjem profilu, po jedna na bo¢nim profilima i jedna na
gornjem profilu.

Krilo je opremljeno standardnim otklopno - zaokretnim
okovom, proizvodaca kao GEZE ili jednakovrijedan proizvod
, ventus
mehanizmom sa jednim Skarama, kutnim prijenosnikom i
ostalim potrebnim priborom za max opterecéenje 80 kg,
proizvodaca kao GEZE OL 90 N ili jednakovrijedan proizvod

Ispuna: Dvostruko staklo sastava 4 mm -16 mm argon - 4
Low-e (Ug=1,0 W/m2K).

Staklo mora zadovoljavati uvjete HRN EN 12543, 14449 i
572 i EN 485.

Distancer u staklu poliamidni proizvodaca kao Swisspacer V
(Psi=0,039 W/mK) ili jednakovrijedan proizvod

Karakteristike trazenog sistema:

- Dubina okvira: 77 mm

- Dubina krila: 85 mm

- Max. debljina ispune: 64 mm

- Vrste otvaranja: otklopno-zaokretno, otklopno

- kvaliteta materijala AIMgSi 0,5 F22 EN AW — 6060.

- zrakopropusnost HRN EN I1SO 12207 - razred 4

- vodonepropusnost HRN EN ISO 12208 - razred 7A

- otpornost na opterecenje vjetrom HRN EN I1SO 12210 -
razred C5

- zaStita od buke HRN EN I1SO 717-1

- proracun Uw koeficijenta HRN EN ISO 10077-1 < Uw=1,4
W/m_ K

- materijal za brtvljenje (EPDM), otporan na UV zradenje
- povrsinska obrada DIN 17611

- kontrola kvalitete HRN EN ISO 9001
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Dio prozora (prozor prema shemi 2) ispred kojeg se
postavlja vanjska zastita od sunca (al.lamele), kao ispunu
ima aluminijski termo izolacioni panel, sa maksimalnom
ispunom ovisno o vrsti profila (cca 60 mm).

Stavka ukljucuje i dobavu, dostavu i postavu vanjske
aluminijske prozorske klupcice, prema uputama proizvodaca
prozora.

Sve ugradnje i okovi prema tehnickim detaljima i uputama
proizvodaca. Ugradnja prozora mora biti provedena u skladu
s RAL smjernicama za ugradnju.

Izvodac je duzan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne
mjere i izraditi radionicku dokumentaciju koju daje
projektantu na ovjeru. Medudimenzije su orijentacione i biti
¢e odredene radionickom dokumentacijom.

Obracun po komadu ugradenog prozora.

shema 2, gradevinski otvor dim. 131x139cm‘ kom.

1,00

shema 4, gradevinski otvor dim. 81x81cm‘ kom.

2,00
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11,3 Izrada, dobava i ugradnja aluminijskog dvodjelnog prozora,
podijeljenog u dva polja po Sirini, od ¢ega je jedno polje
otklopno-zaokretno (otvaranje pomocu ventus mehanizma),
a drugo polje fiksno s mogucénos¢u otvaranja (ugradbeni
mehanizam za fiksiranje prozora)

Prozori po svim karakteristikama sistema i nacinu uévrséenja
i brtvljenja kao i prethodna stavka.

Sve ugradnje i okovi prema tehnickim detaljima i uputama
proizvodaca. Ugradnja prozora mora biti provedena u skladu
s RAL smjernicama za ugradnju.

Izvodac je duzan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne
mjere i izraditi radionicku dokumentaciju koju daje
projektantu na ovjeru. Medudimenzije su orijentacione i biti
¢e odredene radionickom dokumentacijom.

Obracun po komadu ugradenog prozora.
shema 3, gradevinski otvor dim. 139x139cm  kom. 4,00

11,4 lzrada, dobava i ugradnja aluminijskog dvodjelnog prozora,
podijeljenog u dva polja po Sirini. Obje stijene se klizu po
tipskim vodilicama.

Prozori po svim karakteristikama sistema i nacinu ucvrscéenja
i brtvljenja kao i prethodna stavka.

Sve ugradnje i okovi prema tehnickim detaljima i uputama
proizvodaca. Ugradnja prozora mora biti provedena u skladu
s RAL smjernicama za ugradnju.

Izvodac je duzan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne
mjere i izraditi radionicku dokumentaciju koju daje
projektantu na ovjeru. Medudimenzije su orijentacione i biti
¢e odredene radionickom dokumentacijom.

Obracun po komadu ugradenog prozora.
shema 5, gradevinski otvor dim. 215x139cm | kom. 1,00
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11,5 Dobava, dostava i montaza rucno pokretanih (zglobna

ruica) vanjskih venecijanera, izvedenih od aluminijskih

lamela Sirine 88 mm (Z - lamela), debljine 0,45mm, legura

HD5050 sa obojenim duZzim rubovima lamela, proizvod kao

Hunter Douglas Venecijaneri K 88 AS ili jednakovrijedan

proizvod . DuZi rubovi

lamela su savijeni.

Bocne vodilice su izradene od ekstrudiranog aluminijskog
profila dimenzija 26x23mm sa PVC umetkom za umanjenje
buke. ZavrSna obrada je prirodno anodizirano ili
plastificirano u boju prema odabiru projektanta. Na svakoj
lameli se nalazi po jedan trn sa jedne strane.

Vanjska maska se opcionalno izraduje od aluminijskog lima
d=2,0 mm na svojim nosa¢ima i plastificirana/obojena
prema RAL karti.

Lamele su antikorozivno zasticene trajnim premazom na
baazi epoksida ili PU, kao Anorcoat® tvornicki nanos ili
jednakovrijedan proizvod

i zavrSno obradene
sukladno EN 13523, a boja je prema odabiru projektanta (po

Upravljanje: Ru¢no pokretanje sa zglobnom rucicom. lzlaz
osovine rucice je pod 45/90 stupnjeva. Podizanje, spustanje
i pomicanje lamela: gore — dolje — okretanje lamela po
horiizontalnoj osi.

Lamele se oslanjaju na vertikalne bo¢ne vodilice sa klizacima
protiv ispadanja.

Donja vodilica: lzradena od aluminijskog ekstrudiranog
profila, zavrsno eloksirana ili plastificirana po RAL karti.
Zaluzine se postavljaju na prozore prema shemi bravarije 2 i
3.

Zaluzine moraju imati veliku otpornost na izloZzenost vjetru.

MontazZa Zaluzina je sukladno uputama proizvodaca. lzvodac
je duzan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne mjere i
izraditi radionicku dokumentaciju koju daje projektantu na
ovjeru.

Jedini¢na cijena uklju¢uje kompletnu dobavu i montazu
venecijanera, sa svim sastavnim dijelovima, ukljucivo pribor
za upravljanje, sitni pribor i materijal za pricvrséenje.

Obracun po komadu ugradenog kompleta vanjskih lamela.

komplet lamela za prozor prema shemi 2, kom. 1,00 ‘

komplet lamela za prozor prema shemi 3, kom. 4,00 ‘

11,0 RADOVI IZ ALUMINIJA UKUPNO:
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12,0 MONTAZNI ZIDOVI

12,1 Dobava potrebnog materijala i izvedba pregradnih zidova
sanitarija, vodootpornim plo¢ama na bazi cementa kao
Knauf, sistem W112 izraden sa Aquapanel plo¢ama indoor
ili jednakovrijedan proizvod

ukupne debljine zida 15 cm.
Ukupna visina zida 284 ili 295 cm u prostoru i cca 27 cm u
sitnorebri¢astom stropu.

Zid se izraduje iz jednostruke pocindane metalne
podkonstrukcije od UW i CW 100 antikorozivne zastite klase
C3 profila na udaljenosti do 62,5 cm, ucvrséenih na pod i
strop ili okolnu konstrukciju, na koje se obostrano ucvrscuju
zidni paneli. Meduprostor se ispunjava izolacijskim
plo¢ama mineralne vune d=40mm, Sirine 500mm, oznaka po
HRN EN 13162, vatrootpornosti A1 prema HRN EN 13501-1,
deklarirane toplinske provodljivosti po HRN EN 12667. Na
mjestima ugradnje dovratnika - otvora vrata, potrebno je
ugraditi okvirna ojacanja od UA 100 profila, d= 2mm, a
prema sugestiji montera vrata. Profili koji se u¢vrséuju na zid
ili pod postavljaju se na sloj kita za pregradne zidove i
ucvrséuju vijcima. Sve prema uputi i standardima sustava
prizvodaca.

Reske spojeva ploca ljepljene medusobno poliuretanskim
ljepilom.

Spojeve pregradnih zidova s boc¢nim, podnim i stropnim
gradevnim elementima potrebno je radi zvucne izolacije
zabrtviti obostrano trajo elasticnom brtvenom masom.
Povrsine poloca prije polaganja keramike potrebno je
premazati temeljnim premazom (grundiranje) za unutarnje
radove a za odabrani sustav.

Povrsine koje ¢e biti licene potrebno je nakon grundiranja
komletno zagladiti bijelim fugirnim materijalom u sloju 4
mm, armirati kompletnu povrsinu staklenom mrezZicom za
unutarnju primjenu i zagladiti povrsinu prema standardu Q2.
Ukljucivo izrada potrebnih prodora za instalacije, ugradnja
kutija za prekidace i uticnice i sl.

Izvedba sve kompletno sa svim potrebnim materijalom i
radom. Ukljuéivo izrada Spaleta, zajedno s dobavom i
postavom zavrsnih, kutnih profila.

Obradun po m? izvedenog zida.

m’ 25,00
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12,2 Dobava potrebnog materijala te izrada vertikalne obloge
dimnjaka plinskog bojlera u prizemlju (u prostoru ¢ekanja) u
visini od 100 cm i cca 27 cm u sitnorebricastom stropu i u
negrijanom potkrovlju u visini od 170 cm, GKF plo¢ama
d=12.5 mm sistem Knauf W629 ili jednakovrijednim
proizvodom razreda pozarne
otpornosti El 60.

Obloga se izvodi od Knauf masivnih plo¢a GFK 20 mm i
Knauf plo¢a GFK 12,5 mm ili jednakovrijedan proizvod

s izolacijskim slojem mineralne

vune prema DIN EN 13162, razred gradiva A, d=40mm,

spec.gustoc¢a 30 kg/mt, taliste 21000 °C, prema DIN 4102-

17.

Obloga se izvodi na podkonstrukciji od dvostruko

postavljenih "CW" profila 50 mm na razmaku od 62,5 cm.

Spojevi bandazirani staklenom mreZicom i zapunjeni masom
za reSke. Rubovi zavrSeni tipskim rubnim zavrSetkom.
Kompletno s pomoé¢nim materijalom i podkonstrukcijom.
Obloga mora biti sastavljena prema uputama proizvodaca s
posebnom paznjom na izradi spojeva prema stropu i podu.
Kompletno pregletana citava ploha zida - kvaliteta Q2. Sve
priredeno za licenje. U svemu prema standardu i uputama
proizvodaca.

Obradun po m? izvedene obloge.

35,00

12,3 Dobava, dostava i ugradnja tipskih nosaca iz pocin¢anog
celicnog lima (UA profili debljine 2 mm) za priévrséivanje
sanitarnih elemenata za sistem zidova od GK ploca za
montazu teZih sanitarnih uredaja. Stavka ukljucuje
kompletan pribor za montaZzu, obujmice za ispusnu cijev,
pribor za bateriju, pribora za ugradbeni kotli¢, a u svemu
prema standardu i uputama proizvodaca. Sve uskladeno s
odabirom sanitarnih uredaja.

Obracun po komadu ugradenih nosaca.

nosac za umivaonik, tip kao Knauf W221 ili jednakovrijedan
proizvod

kom.

2,00

nosac za obostranu postavu WC skoljke, tip kao Knauf W223
ili jednakovrijedan proizvod

kom.

2,00

12,0 MONTAZNI ZIDOVI UKUPNO:
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13,0 KERAMICARSKI | KAMENARSKI RADOVI
13,1 Dobava potrebnog materijala te postava porculanskih,

podnih, plocica | klase gress, protukliznosti R10, apsorpcija

vode max.0,5%, otpornih na habanje i udarce, povrsine koja

se lako odrzava, kao Keope K - Color (natural) ili

jednakovrijedan proizvod ,

dimenzija 20x20 cm na pod sanitarija, a na ravnu podlogu.

Postava plocica dijagonalno u fleksibilno cementno ljepilo.

Reske ploc¢ica 2 mm ispunjene masom za fugiranje u tonu

ploc¢ica. Plocice jednobojne. Uzorak i ton po izboru

projektanta. Spoj zidne i podne keramike obraditi

trajnoplasticnim kitom u tonu reski, otporan na gljivice,

kiseline i luzine.

U stavku je uklju¢ena nabava, doprema i ugradnja svih

potrebnih kutnih, rubnih i zavr$nih inox profila, te obrada

reski.

Obracun po m, postavljenih podnih plocica.

m’ 7,00

13,2 Dobava potrebnog materijala te postava porculanskih,

plocica | klase gress, kao Keope K - Color (glazed porcelain)

ili jednakovrijedan proizvod ,

apsorpcija vode max. 0,5%, 20x20 cm na zidove u

sanitariama (do visine h=210cm), a na pripremljenu

podlogu zida ili GK pregrade. Postava plocica vodoravno u

fleksibilno, cementno ljepilo. Reske ploc¢ica 2 mm ispunjene

masom za fugiranje.

Plo¢ice jednobojne. Na zavrSetke plocica na bridovima

ugraditi kutne aluminijske profile. Slaganje reska na resku.

Uzorak i ton po izboru projektanta.

U stavku je uklju¢ena nabava, doprema i ugradnja svih

potrebnih kutnih, rubnih i zavr$nih inox profila, te obrada

reski.

Obracun po m? postavljenih zidnih plocica.

m’ 40,00
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13,3 Dobava potrebnog materijala te postava porculanskih -
gress, plo€ica s postavom na cijelu povrsinu vanjskih ulaznih
trijemova, a na ravnu podlogu (pratiti pad od 1,5%).
Protukliznost podnih naturale obrada R11 apsorpcija vode
max.0,1 %, otpornost na habanje prema 1SO10545-4 145
mm3, dimenzija ratificirana, kao Fiandre, Nuances Beige,
obrada strutturato ili  jednakovrijedan proizvod

, dimenzija 30/60 cm i

debljine 10 mm. Postava plocica paralelno s vanjskim zidom

zgrade. Postava u fleksibilno cementno ljepilo s dodatkom
sintetskih smola, s kompenziranim skupljanjem, produzenim
otvorenim vremenom postave >30 min. a prohodno nakon
24 sata, bez klizanja na vertikalnim povrsinama u klasi C2TE.
Reske plocica 2 mm ispunjene veé gotovom vodoodbojnom
pastom za fugiranje u tonu plocica, na bazi akrilnih smola u
vodenoj disperziji sa BioBlock protiv plijesni kao Mapei
Flexcolor ili jedankovrijedan proizvoda drugog proizvodaca
Spoj zidne i podne
keramike te uglove obraditi trajnoplasticnim kitom u tonu

reski, otporan na gljivice, kiseline i luZine.

U stavku je uklju¢ena nabava, doprema i ugradnja svih
potrebnih kutnih, rubnih i zavr$nih inox profila, te obrada
reski.

Nakon postavljanja plocica i fugiranja, potrebno je plocice
ocistiti odgovaraju¢im sredstvom na bazi puferirane kiseline,
a sve prema dogovoru sa proizvodatem plocica i prema
uputama proizvodaca sredstva za Ciséenje.

U stavku je uklju¢ena nabava, doprema i ugradnja svih
potrebnih kutnih, rubnih i zavrinih inox profila na spoju s
oplocenjem poda betonskim ploéama oko objekta, te
obrada reski.

Dobava, dostava i ugradnja rubnog inox profila na rub
stepenica, Sirina vidljivog dijela profila 27 mm, a visina kao
visina plodica. Inox kvalitete 1.4301, AISI 304, profil kao
STAIRTEC FI - IL ili  jednakovrijedan proizvod

Obracun po m, postavljenih podnih plocica i m' rubnog inox
profila.

podne ploéice‘ m? 12,00 ‘
rubni inox profil‘ m 11,00 ‘
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13,4 Dobava, dostava i izrada unutarnje prozorske klupcice na
parapetima prozora u prizemlju i na katu objekta, kao
kamen od tvrtke Pazin kamen tip Kanfanar-sloj Il light ili
jednakovrijedan proizvod , | klase
debljine 2,5 cm u fleksibilno cementno ljepilo bez
mogucénosti iscvjetavanja. Podlogu je potrebno prije
liepljenja kamena temeljito ocistiti i ukloniti labave dijelove
te impregnirati dvokomponentnim emulzijskim epoksidnim
prijanjajuc¢im premazom, te lijepiti Sika Minipack tile to Tile
fleksibilnim ljepilom koje se primjenjuje za ljepljenje kamena
na povrsinama izloZzenim povecanim termickim i statickim

optereéenjima, za vanjsku i unutarnju primjenu ili
jednakovrijednim proizvodom

. Klasifikacija ljepila prema EN
12004, klasa C2TE, stabilno na vertikalnim povrSinama.
Obrada kamena mat.

Razvijena Sirina klupdice je 30 cm.

Nakon postave, kamene klupcice potrebno je impregnirati
zaStitnim premazom protiv upijanja vode na bazi siloksana.

v 1. e
Obracun po m™ izvedene kamene klupcice.

kamene klup&ice $=30 cm‘ m? ‘ 11,00‘

13,0 KERAMICARSKI | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:
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14,0 SOBOSLIKARSKI I LICILACKI RADOVI
14,1 Dobava i dostava potrebnog materijala te licenje zidova i
stropova portirnice akrilnom bojom u vodenoj otopini
predvida se uz prethodno pripremljenu podlogu
gipskartonskih povrsina i Zbukanih zidova, uz impregnaciju
GK povrsina, gletanje zidova finom masom za gletanje s
brusenjem klase Q3 na ve¢ izvedenu podlogu Q2, a prema
preporuci proizvodaca boje. Postojeée unutarnje Zbukane
zidove koji se ne oblazu ker.ploc¢icama ili GK plo¢ama
potrebno je fino brusiti i pripremiti za licenje.
Licenje u jednom tonu. Boje disperzivne kao Caparol 3D
sistemi ili jednakovrijedan proizvod
Boja u smislu otpornosti na
trlianje i pranje prema DIN 53778, paropropusna, bez
otrovnih supstanci. Ukljucivo potrebna priprema podloge
temeljnim premazima i odgovaraju¢om impregnacijom zida
prema preporuci proizvodaca. Nanosi se potreban broj
slojeva boje prema preporuci proizvodaca boje.
Izbor tona u dogovoru s projektantom. lzvoditelj treba na
bazi prijedloga projektanta izraditi najmanje tri uzorka
pojedinog tona boje, koje je potrebno prirediti na
unutrasnjem zidu veli¢ine 100x100 cm.

Tehnicke karakteristike boje trebaju odgovarati EU
normama:

Klasa otiranja na mokro je 1.

Otpornost na pranje: odgovara normi DIN 53 778, otporno
na minimalno 1.000 abrazivnih ciklusa.

Otpornost na habanje: odgovara normi DIN 53 778, otporno
na minimalno 5.000 abrazivnih ciklusa.

Paropropusnost: 0,35 m (maksimalno dopusteno 2 m DIN 52
615).

Grani¢ne vrijednosti (VOC) prema 2004/42/EC, klasa A/L,
12g/1 max.

Uklju¢ivo sve potrebne predradnje za licenje, kao i
impregnacija gletane povrsine.

Ukljucivo upotreba koristenja pokretne skele za unutarnje
radove s potrebnim projektom, dozvolama i atestima za
uporabu i zastita folijom svih povrsina i ugradene opreme i
namjestaja koji se ne lice.

Obracun po m’ potrebnog materijala za licenje zidova i

stropova.
GK zidovi m? 15,00
unutarnji Zbukani zidovi 2 115,00
stropovi m? 55,00

14,0 SOBOSLIKARSKI I LICILACKI RADOVI UKUPNO:
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15,0 PODOPOLAGACKI RADOVI
15,1 Dobava, dostava i postava ljepljenjem PVC viSeslojne
akusticne fleksibilne podne obloge GERFLOR, TARALAY
IMPRESSION COMPACT Indiana baduna ili jednakovrijedan
proizvod .
Podna obloga se postavlja u urede u prizemlju i na katu
objekta.
Izrada izravnavajuéeg sloja masom za izravnanje u debljini
od 1 do 2 mm, na suhu, ¢vrstu i ravnu podlogu. Dopustene
su granic¢ne vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN
18202 mjerena na razmaku od 2m - 7mm, 0.20m - 2mm, a
dozvoljena vlaznost estriha prema DIN 18560 je max 2% CM.
Na ovako pripremljenu podlogu polaZze se viseslojna
fleksibilna PVC podna obloga izvrsnih zvuénih karakteristika
s antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom SANOSOL ili
jednakovrijedan proizvod
, te PROTECSOL ili
jednakovrijedan proizvod
trajnim zastitnim tretmanom, nema potrebe za poliranjem,
otpornost na kiseline i luzine, lako odrzavanje. PVC obloga
postavlja se u hodnik u prizemlju i na katu upravne zgrade, u
boji i tonu po izboru projektanta.
e trake 2x20m, debljine 2 mm, nosivi sloj >1 mm, ukupne
teZine 2580 - 2680 gr/m2
e vatrootpornost prema HRN EN 13501-1:2010 - Bfl-s1
e elektri¢ni otpor HRN EN 1815:2004 < 2 kV
¢ grupa na habanje prema HRN EN ISO 10581:2014 - T
¢ toplinska provodljivost prema HRN EN 12524:2002 - 0,25
¢ zvucna izolacija prema HRN EN ISO 717-2:2013 -8 dB
e postojanost boja prema HRN EN ISO 105-B02:2013 - 26
¢ TVOC nakon 28 dana yg/m3 <10
* HRN EN 14041:2008 oznaka DoP
e zastitni tretman Protecsol 2
e antibakterijski i antigljivi¢ni tretman Sanosol
¢ antibakterijsko djelovanje (E.coli — S.aureus — MRSA)
sprijecava rast >99,9%
e potpuno zalijepljena ljepilom prema preporuci
proizvodaca ljepila
e rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje
elektrodom u boji po izboru projektanta
¢ polaganje od strane ovlastenog podopolagaca
Obracun po m_podne obloge.
Com? 42,00 | |
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15,2 Dobava, dostava i postava kutnih profila izradenih iz

eloksiranog aluminija visine 40 mm, proizvod kao Kiberit

910 ili jednakovrijedan proizvod

Kutni profil ima tvornicki predvidene rupe za vijke sa

upusenom glavom. Ukljucivo i sinteticka tipla - ¢ahura za zid

od opeke, te sav pomocéni materijal i pribor.

Obrac¢un po m' podne obloge.

m 42,00

15,0 PODOPOLAGACKI RADOVI UKUPNO:
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16,0 FASADERSKI RADOVI | | | | |

16,1 Cijelu povrsinu procelja temeljito ocistiti. Uklanjanje prasine,
prljavstine i labavih dijelova.
Izvrsiti kompletno uklanjanje boje vodom pod visokim
tlakom i/ili na drugi nacin (mikropjeskarenjem ili sl.) uz
kontinuiranu strojnu evakuaciju vode.
Sve radove potrebno je izvoditi s posebnom paZnjom i
prema pravilima struke uz nadzor nadzornog inZenjera
gradilista.
Ukljucivo prijenos i odlaganje na gradiliSnu deponiju Sute.
Obradun po m, ortogonalne projekcije procelja ne
racunajudi razvijenu povrsinu Spalete, a otvori do 3 m, se ne
odbijaju. Odbija se povrsina otvora iznad 3 m2.

Obrac¢un po m? oci$éene povrsine procelja.

m? 140,00 | |

16,2 Dobava, dostava i ugradnja potrebnih materijala za izvedbu
armiraju¢eg sloja i zavrsne fasadne Zbuke FASADNOG
TOPLINSKO  IZOLACIISKOG  SUSTAVA kao CAPAROL
CAPATECT SA DALMATINER IZOLACISKOM PLOCOM
(Capatect Dalmatiner Fassadendaemmplatte) ili
jednakovrijedan proizvod

, d=12 cm,

armiran staklenom mrezicom.

Cijena stavke uklju€uje dobavu i postavu komponenti prema
uputama proizvodaca. Redoslijed izvodenja:

— postava aluminijskog (perforiranog) sokl-profila Sirine
jednake debljini izolacijske plo¢e d=10 cm u visini 15 cm,
priévrséenog nehrdajucim vijcima do 3 kom/m2,

— nanosSenje mineralne mase za ljepljenje i armiranje kao
Caparol Capatect Klebe — und Armierungsmasse 186 M ili
jednakovrijedan proizvod
, obogacene umjetnom
smolom, dobre vodoodbojnosti, otpornosti na atmosferilije,
paropropusne, na izolacijske ploe Caparol Dalmatiner ili

jednakovrijedan proizvod
, koeficijenta toplinske
provodljivosti lambda=0,033 ili bolje, gleterom, uz

ArkiiAaviviAania bankalbdna mnAainedina Ad A1N0/7

- nakon lijepljenja se vrSi mehanicko pri¢vricivanje
priévrsnicama, a njihov broj po m2 povrsine potrebno je
dokazati statickim proracunom koji je duzan naruciti izvodac
(u praksi 6 kom/m?2)
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— preko postavljenih izolacijskih plo¢a nanosenje armirnog
sloja (Caparol Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186
M ili jednakovrijedan proizvod
) debljine do 3 mm u koji
se utiskuje tekstilno—staklena, alkalno otporna mreZica
(Caparol Glasgewebe ili jednakovrijedan proizvod
) veli¢ine otvora 4x4 mm

s preklopom od minimalno 10 cm,

- obavezno dodatno ojacanje uglova otvora dijagonalno
postavljenim mrezicama dimenzija 20x40 cm ili 30x50,

- nanosSenje izravnavajuceg armirnog sloja,

— nakon odgovaraju¢eg vremena susenja, premazivanje
temeljnim vodoodbojnim premazom kao Caparol Capatect
Putzgrund ili jednakovrijedan proizvod
, kombiniranog veziva
akrilat-kopolimera, silikonskih smola i silikata (ASS),

— nakon susSenja temeljnog sloja, nanoSenje zavrSne
silikonske Zbuke Caparol Capatect SH Reibputz ili
jednakovrijedan proizvod

, hidrofobne, vrlo velike
paropropusnosti, male sklonosti prljanju i otporne na
atmosferilije i mikroorganizme, u nijansi, strukturi i veli¢ini

Dobava i postava ostalog pribora (kutni i okapni profili,
Spaletni elementi..). Sve radove izvesti prema tehnickim
informacijama proizvodaca sustava.

Obracun po m, razvijene povrsine na koju se postavlja nova
fasada.

fasada‘ m’ ‘ 140,00‘ ‘ ‘
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16,3 Obrada sokla na fasadi
Dobava, dostava i ugradnja potrebnih materijala te
nanoSenje mineralne mase za ljepljenje i armiranje kao
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M i
jednakovrijedan proizvod
, obogaéene umjetnom
smolom, dobre vodoodbojnosti, otpornosti na atmosferilije,
paropropusne, na izolacijske ploce za podnozje (XPS ili kao
Capatect-Perimeterdammplatten ili jednakovrijedan
proizvod ), d=10 cm,
gleterom, uz ostvarivanje kontaktne povrsine od 40%,

— nakon lijepljenja se vrSi mehanicko pricvrséivanje
priévrsnicama, a njihov broj po m, povrsine potrebno je
dokazati statickim proracunom koji je duzan naruciti izvodac
(u praksi 6 kom/m,)

— preko postavljenih izolacijskih plo¢a nanosSenje armirnog
sloja (kao Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M ili
jednakovrijedan proizvod
) debljine do 3 mm u koji
se utiskuje tekstilno-staklena, alkalno otporna mrezica (kao
Glasgewebe ili jednakovrijedan proizvod

) veli¢ine otvora 4x4 mm

— nakon odgovarajueg vremena susSenja,premazivanje
temeljnim  vodoodbojnim  premazom kao Capatect
Putzgrund ili jednakovrijedan proizvod
, kombiniranog veziva
akrilat-kopolimera, silikonskih smola i silikata (ASS), i
nanoSenje zavrSne dekorativne Zbuke za podrucje sokla,
visine 30 cm kao Capatect KD Buntstein putz ili

jednakovrijedan proizvod

, paropropusne i
vodoodbojne, postojane na UV zracenje, udarce i mehanicka
optereéenja, u nijansi i veli¢ini zrna prema izboru
investitora.
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— nakon susSenja temeljnog sloja, nanoSenje zavrSne
silikonske Zbuke kao Caparol Capatect SH Reibputz ili
jednakovrijedan proizvod
, hidrofobne, vrlo velike
paropropusnosti, male sklonosti prljanju i otporne na
atmosferilije i mikroorganizme, u nijansi, strukturi i veli€ini

Dobava i postava ostalog pribora (kutni i okapni profili,
Spaletni elementi..). Sve radove izvesti prema tehnickim
informacijama proizvodaca sustava.

Obrac¢un po m, razvijene povrsine na koju se postavlja novi
sokl.

m’ 10,00

16,0 FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
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17,0 DOBAVE | UGRADNIE

17,1 Dobava dostava i ugradnja inox dilatacione podne trake
30/3mm na spoju razlicitih vrsta podova (Gress ker.ploc¢a i
betonskih ploc¢a, Gress ker.ploca i ker.plocica, ker.plocica i
PVC poda).

Obracun po m' ugradene trake.

15,00

17,2 Dobava i ugradnja odbojnika za vrata u kombinaciji inox
valjka i gumenog odbojnika na valjku. Po izboru projektanta.
Obracun po komadu dobavljenih i ugradenih odbojnika za
vrata.

kom.

6,00

17,3 Dobava, dostava i ugradnja otiraca s pripadaju¢im inox
okvirom u pod s vanjske strane ispred ulaznih vrata. Okvir je
od inox kutnika 20x20x3 mm ugraden upodnu betonsku
podlogu, a otira¢ je izraden od aluminijskih lamela
ispunjenih krutim cetkicama za grubu prljavstinu, sve
otporno na djelovanje masti, ulja i sl. Visna lamela za
ugradnju u inox okvir je 17 mm. Sve kompletno ugradeno i
montirano.

Vanjski otirac izraden od alu profila kao rebra, s ispunama
od gumenih umetaka, debljine 17 mm slobodno poloZenog
u prethodno ugradeni aluminijski okvir, kao EMCO GS/G,
trajno elasti¢an i otporan na habanje, od Cupavog velura,
tezina vrsnih umetaka od oko 1.000 g/m2 ili
jednakovrijedan proizvod

Obracun po komadu ugradenih otiraca.

OTIRAC 1
Ugradbena mjera okvira 105x95 cm.| kom.

2,00
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17,4 Dobava, dostava i ugradnja otiraca s pripadaju¢im inox
okvirom u pod unutar prostora na ulaznim vratima. Okuvir je
od inox kutnika 20x20x3 mm ugraden upodnu betonsku
podlogu a otirac je izraden od aluminijskih lamela ispunjenih
bukle tepihom. Visna lamela za ugradnju u inox okvir je 17
mm. Sve kompletno ugradeno i montirano.

Unutarnji otirac izraden od alu profila kao rebra, s ispunama
od sintetickog tekstila, debljine 17 mm slobodno poloZenog
u prethodno ugradeni aluminijski okvir, kao EMCO GS/M s
umetkom za Cisti prelazak "MAXIMUS" ili jednakovrijedan
proizvod

Obracun po komadu ugradenih otiraca.

OTIRAC 2

Ugradbena mjera okvira 105x55 cm.|  kom. 2,00

17,5 Dobava i postava atestiranih aparata za gaSenje poZara
suhim prahom S9 sa nosatem za ucvr$éenje na GK zid i
odgovarajuc¢im samoljepivim oznakama.

Obracun po dobavljenom i postavljenom atestiranom
aparatu za gasenje pozara.

kom. 2,00

17,6 Dobava, dostava te lijepljenje samoljepljive mat folije kao
3M ili jednakovrijedan
proizvod , U obliku trake na
ulazna staklena vrata (oba vrata na ulaznim trijemovima).

Liepljenje sa upotrebom vode. Logo visine 15 cm u nizu kao
traka visine 15 cm, a ljepi se na visinu 130 cm (donji rub).
Prije ljepljenja potrebno je oprati stakla na koja se lijepi
folija.

Obradun po m’ zalijepljene folije.

m' 2,00
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17,7 Dobava potrebnog repro materijala te izrada, dostava, i
montaza rolo zavjesa od materijala tip screen il
jednakovrijedan proizvod
(uzorak i ton prema izboru projektanta). Uzorke je
projektantu duzan dostaviti izvoditelj.

Roler na ruéni pogon R42mm s ugradenom spiralnom
povratnom oprugom s PVC gustim lanc¢iéem. Nosivi konzolni
nosaci od eloksiranog aluminija kao i horizontalni uteg na
dnu screena, koji mora biti zaobljen na rubovima. Na
konzolne nosace valjka potrebno je postaviti zavrSne maske
eloksirane u natur aluminij.

Ostali dijelovi aluminijski eloksirani u natur aluminij. Rubovi
screena tvornicki obradeni protiv odvajanja niti. Sve
manualno upravljanje.

Negorivost zavjesa sukladno DIN normi 4102 Klasa B1.
Vatrootpornost prema EN 13501-1 (C-s1 d0).
Stabilnost boje min. 6.

Platno mora imati stabilnost na UV zradenje, ne smije imati
emisiju formaldehida u zatvorenom prostoru, a boja ne
smije imati otrovnih supstanci. Svi materijali moraju imati
potvrdu o sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti sukladno
evropskoj normi ili CE standdardu.
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Konzole nosaci valjka screena ucvrséuju se na horizontalni
nosac fasadnog prozora na visinu oko 275cm od poda te
treba odabratio odgovarjuée inox vijake koji omoguduju
stabilno ucvrséenje konzola.

Uklju¢ivo sav potreban pri¢vrsni i ovjesni materijal,
automatske kopce i sl.

Duzina valjka, odnosno Sirina zavjese je prosjecno do 280
cm s medumjerama prema izmejri 200, 190 cm. Montaza
screena prema prostoru uz potrebnu konzultaciju s
projektantom.

Izvoditelj je prije nudenja duzan pregledati mjesto ugradnje i
davanjem ponude potvrduje da je upoznat s uvjetima rada,
potrebnim mjerama montaze i transporta. lzvoditelj treba
projektantu dati na ovjeru uzorke radi izbora desena.

ObraCun prema m_ montiranih zavjesa mjereno po Sirini
zavjese i visini od gornjeg ruba valjka do poda.

materijal rolo zavjese gustoce 345 gr/m2 faktor prozirnosti )
cop M 22,00
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17,8 Dobava, dostava i ugradnja metalnih stropnih tavanskih
ljestvi u strop portirnice na mjestu proboja postojeéih
stropnih tavanskih ljestvi u dim. 100x60cm, kao postojece,
za visinu prostora do 280 cm, a 306 cm do poda tavana.
Tavanske ljestve trebaju imati moguénost sigurnog
koriStenja s Sirim gaziStima i gornjim rukohvatom, s
kotacicem za nasjed kojim se Stite podne obloge od udaraca
i oStecenja kod rukovanja. Gazista trebaju imati protukliznu
obradu.

Potrebno je detaljno obraditi otvor i ugraditi ljestve prema
svim uputama proizvodaca s potrebnim elementima za
ugradnju i brtvljenjima. Uklju¢ivo i Stap za rukovanje
(otvaranje poklopca i spustanje ljestvi).

Stropne tavanske ljestve moraju imati protupozZarni
poklopac.

Obracun po komadu ugradenih ljestvi.

kom 1,00

17,0 DOBAVE | UGRADNIJE UKUPNO:

T.D.: 648/14 92



Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar — Portirnica

Studio A d.o.

0.

REKAPITULACIA:
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UKUPNO

SKELA | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

RUSENJA | DEMONTAZE UKUPNO:

ZEMLIANI RADOVI UKUPNO:

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:

TESARSKI RADOVI UKUPNO:

KROVOPOKRIVACKI RADOVI UKUPNO:
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LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
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[
S

SOBOSLIKARSKI I LICILACKI RADOVI UKUPNO:
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PODOPOLAGACKI RADOVI UKUPNO:
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FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
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DOBAVE | UGRADNIJE UKUPNO:

SVEUKUPNO:
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T.D. 648/14 DRVENA ZAOKRETNA VRATA

@ OBJEKT BROJ 1 - PORTIRNICA
MJ 1:50 JAVNA USTANOVA MCDR - VUKOVAR

Ive Tijardovi¢a bb, Vukovar
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Drvena, puna, zaokretna vrata s drvenim dovratnikom i upustenim vratnim krilom s
ugradenom silikonskom profiliranom brtvom, dimenzija prema shemi.

Ugradnja inox vijcima na nosive U/A profile u GK zidovima debljine 10 cm, u betonski zid
d=45 cm ili zid od opeke d=10 cm. Dovratnik plastificiran PU bojom u tonu po izboru
projektanta s ugradenom silikonskom brtvom, a vratno krilo upusteno od panel ploce
obostrano furnirano i strojno liceno PU lakom obrade polumat. Sve povrsine trebaju
prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje i oliCene $to je ukljuc¢eno u
vrijednost stavke. Okov par kvaka s rozetama inox obrade kao HOPPE za krilo debljine 4
cm ili jednakovrijedan proizvod , usadna brava s cilindrom i
klju€evima i inox leptiraste, upustene petlie po izboru projektanta i hidraulickim
zatvaraCem (odnosi se na sve stavke).

Na vrata se ugraduje prestrujna reSetka koja je sastavni dio troSkovnika strojarskih
instalacija.

Sve ugradnje i okovi prema tehnickim detaljima i uputama proizvodaca.

Izvodac je duzan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne mjere i izraditi radionicku
dokumentaciju koju daje projektantu na ovjeru.

shema 1, ugradnja u GK zid d=10 cm, grad. dim. 70/210 cm - desna - 2 kom
shema 2, ugradnja u GK zid d=10 cm, grad. dim. 80/210 cm - desna - 1 kom

shema 2, ugradnja u zid od opeke d=30 cm, grad. dim. 80/210cm -  desna- 1 kom

NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA
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T.D. 648/14 OSTAKLJENA ULAZNA ZAOKRETNA VRATA

OBJEKT BROJ 1 - PORTIRNICA
MJ 1:50 JAVNA USTANOVA MCDR - VUKOVAR
Ive Tijardovi¢a bb, Vukovar

\—% ] L puni GK strop

‘K:::::::::i e

12,57 ‘ AN
\ +2,57
|
|
|
|
|
‘ <
| <<
| o~
‘ o
it
|
| o
| (o]

io,oq A
-0,30 ‘ - + i —
- |
) 103 , - / | —
1 1
SI3 P=105¢m
o
"‘|-| ‘\
1 2

OSTAKLJENA ULAZNA ZAOKRETNA VRATA

Jednokrilna zaokretna vrata, izradena od aluminijskih zavrsno plastificiranih profila. Stijena se izvodi od
aluminijskih profila sa prekinutim termi¢kim mostom, kao FEAL TERMO 85 VS ili jednakovrijedan proizvod

. Prekid toplinskog mosta postize se pomocu poliamidnih (PA) veznih
profila. Brtvljenje izmedu profila okvira i profila krila prozora izvedeno je pomoéu EPDM brtvi.

Krilo je opremljeno standardnim okovom za zaokretna vrata: tri petlje, ugradbena brava sa cilindrom,
kljuCevi i par kvaka s rozetama. Ukljucivo valjkasti odbojnici od inoxa s dva gumena prstena & 2,6 cm.
Ugraduju se vrata s bravama za zaklju¢avanje, svim okvirima, okovima.

Ispuna: Dvostruko staklo sastava VSG 2x3 mm + 0,3 PVB folija -16 mm argon - 44.2 lamistal Low-e.

Sve ugradnje i okovi prema tehnickim detaljima i uputama proizvodaca. Ugradnja vrata mora biti provedena
u skladu s RAL smjernicama za ugradnju.

Medudimenzije su orijentacione i biti ce odredene radionickom dokumentacijom. Izvodac je duzan
pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne mijere i izraditi radioni¢ku dokumentaciju koju daje projektantu na
ovjeru.

Za stabilnost vrata odgovara izvoditelj.

SHEMA 1 - gradevinski otvor dim. 103x244 - kom 1 - desna
SHEMA 1 - gradevinski otvor dim. 103x244 - kom 1 - lijeva

NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA 96




T.D. 648/14 ZAOKRETNO - OTKLOPNI PROZOR

OBJEKT BROJ 1 - PORTIRNICA
MJ 1:50 JAVNA USTANOVA MCDR - VUKOVAR
Ive Tijardovi¢a bb, Vukovar
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ZAOKRETNO - OTKLOPNI PROZOR

Aluminijski zaokretno - otklopni prozor, izvodi od aluminijskih profila s prekinutim termi¢kim mostom, kao
FEAL TERMO 85 HF ili jednakovrijedan proizvod . Sistemska rjeSenja
(vertikale) omoguéuju pravokutne te kutne spojeve 80° - 150° u horizontalnom presjeku. Prekid
toplinskog mosta postize se pomocu poliamidnih (PA) veznih profila. Brtvljenje izmedu profila okvira i
profila krila prozora izvedeno je pomoc¢u dviju EPDM brtvi, srednje brtve i brtve krila.

Krilo je opremljeno standardnim otklopno - zaokretnim okovom, proizvodac¢a kao GEZE ili
jednakovrijedan proizvod .

Ispuna: Dvostruko staklo sastava 4 mm -16 mm argon - 4 Low-e (Ug=1,0 W/m2K). Distancer u staklu
poliamidni proizvodaca kao Swisspacer V (Psi=0,039 W/mK) ili jednakovrijedan proizvod

Sve ugradnje i okovi prema tehnickim detaljima i uputama proizvoda¢a. Ugradnja prozora mora biti
provedena u skladu s RAL smjernicama za ugradnju.
Izvodac je duzan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne mjere i izraditi radioni¢ku dokumentaciju
koju daje projektantu na ovjeru. Medudimenzije su orijentacione i biti ce odredene radioni¢kom
dokumentacijom.
SHEMA 2 - gradevinski otvor 131x139cm - kom 1
SHEMA 4 - gradevinski otvor 81x81cm - kom 2

NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA 97




T.D. 648/14 DVODJELNI ZAOKRETNO - OTKLOPNI PROZOR

OBJEKT BROJ 1 - PORTIRNICA
MJ 1:50 JAVNA USTANOVA MCDR - VUKOVAR
Ive Tijardovi¢a bb, Vukovar
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DVODJELNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR

Aluminijska dvodjelna prozorska ostakljena stijena koja je podijeljena u dva polja po Sirini, od Cega je jedno
polje otklopno-zaokretno (otvaranje pomocu ventus mehanizma), a drugo polje fiksno s moguc¢noscu otvaranja
(ugradbeni mehanizam za fiksiranje prozora). Stijena se izvodi od aluminijskih profila sa prekinutim termi¢kim
mostom, kao FEAL TERMO 85 HF ili jednakovrijedan proizvod . Sistemska
rieSenja (vertikale) omogucuju pravokutne te kutne spojeve 80° - 150° u horizontalnom presjeku. Prekid
toplinskog mosta postize se pomocu poliamidnih (PA) veznih profila. Brtvljenje izmedu profila okvira i profila
krila prozora izvedeno je pomocu dviju EPDM brtvi, srednje brtve i brtve krila.

Krilo je opremljeno standardnim otklopno - zaokretnim okovom, proizvodaca kao GEZE ili jednakovrijedan
proizvod , ventus mehanizmom sa jednim Skarama, kutnim
prijenosnikom i ostalim potrebnim priborom za max optere¢enje 80 kg, proizvodaca kao GEZE OL 90 N ili
jednakovrijedan proizvod .

Ispuna: Dvostruko staklo sastava 4 mm -16 mm argon - 4 Low-e (Ug=1,0 W/m2K). Distancer u staklu
poliamidni proizvodaca kao Swisspacer V (Psi=0,039 W/mK) ili jednakovrijedan proizvod

Sve ugradnje i okovi prema tehnickim detaljima i uputama proizvodaca. Ugradnja prozora mora biti provedena
u skladu s RAL smjernicama za ugradnju.

Izvodac je duzan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne mjere i izraditi radioni¢ku dokumentaciju koju daje
projektantu na ovjeru. Medudimenzije su orijentacione i biti ¢e odredene radionickom dokumentacijom.

Ugradnja u zid od opeke d=35cm, grad. dim. 139x139 cm kom. 4

NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA
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T.D. 648/14 DVODJELNI KLIZNI PROZOR

OBJEKT BROJ 1 - PORTIRNICA
MJ 1:50 JAVNA USTANOVA MCDR - VUKOVAR
Ive Tijardovi¢a bb, Vukovar
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DVODJELNI KLIZNI PROZOR

Aluminijska dvodjelna prozorska ostakljena stijena koja je podijeljena u dva polja po Sirini, obje stijene se klizu
po tipskim vodilicama. Stijena se izvodi od aluminijskih profila sa prekinutim termi¢kim mostom, kao FEAL
TERMO 85 HF ili jednakovrijedan proizvod . Sistemska rjeSenja (vertikale)
omogucuiju pravokutne te kutne spojeve 80° - 150° u horizontalnom presjeku. Prekid toplinskog mosta postize
se pomocu poliamidnih (PA) veznih profila. Brtvljenje izmedu profila okvira i profila krila prozora izvedeno je
pomocu dviju EPDM brtvi, srednje brtve i brtve krila.

Krilo je opremljeno standardnim kliznim, proizvoda¢a kao GEZE ili jednakovrijedan proizvod

, Uklju€ivo i okov za zatvaranije i fiksiranje prozora.

Ispuna: Dvostruko staklo sastava 4 mm -16 mm argon - 4 Low-e (Ug=1,0 W/m2K). Distancer u staklu
poliamidni proizvodaca kao Swisspacer V (Psi=0,039 W/mK) ili jednakovrijedan proizvod

Sve ugradnje i okovi prema tehni¢kim detaljima i uputama proizvodaca. Ugradnja prozora mora biti provedena
u skladu s RAL smjernicama za ugradnju.

Izvodac je duzan pregledati mjesto ugradnje, uzeti potrebne mjere i izraditi radioni¢ku dokumentaciju koju daje
projektantu na ovjeru. Medudimenzije su orijentacione i biti ¢e odredene radionickom dokumentacijom.

Ugradnja u zid od opeke d=35cm, grad. dim. 215x139 cm kom. 1

NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA
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